

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1.5. Количествена сметка, свързана с дейността и изискванията за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция 1 – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование на видовете СМР	ед. мярка	колич.	ед. цена	стойност лв.
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж обшивки от поц. ламарина	м2	57,23		
2	Демонтаж климатици	бр.	2,00		
3	Демонтаж улук и водосточна тръба	м	8,80		
4	Демонтаж на излишните инсталации и съоръжения от покрива и по стените на кулата	бр.	1,00		
5	Премахване на дървени ребра и дъски от покрива	м2	32,54		
6	Разбиване на бетон за наклон - ръчно	м3	0,65		
7	Премахване на външната мазилка по стените и около витрината на стълбищната клетка до ниво долен ръб витрина	м2	59,66		
4	Говарене и извозване на отпадъци на 8 км	курс	2,00		
5	Видария от газобетонни блокчета с деб. 25 см	м3	2,11		
6	Пробиване отвори ф14 с Хилти	бр	70,00		
7	Стомана АIII-шипове за връзка	кг	43,51		
8	Фибран 10 см. за топлоизолация	м2	32,54		
9	Циментова замазка	м2	32,54		
10	Дървена покривна конструкция от иглолистен материал	м3	0,48		
11	Винкел 50/50/5	кг	1,00		
12	Сегментен анкер HAS M8/10 - Hilti	бр	10,00		
13	Дъсчена покривна обшивка	м2	46,29		
14	Хидроизолация - пласт битумна мембрана	м2	55,55		
15	Доставка и монтаж улуци и водосточни тръби ф 110 -PVC	м1	21,10		
15	Монтаж на плоскости Ондулин и аксесоари: запълнител за стрехи при диагоналните срезове, гребеновиден запълнител при улуците, запълнител за стрехи при билото, билни елементи.	м2	55,55		
16	Монтаж на армировъчна мрежа ф4мм при надзида и на 30 см под нивото на плочата/ срещу появяване на пукнатина/	м2	14,46		

Съгласувал:
Н-к отдел "ФСД"
Лилия Николаева
18.05.2015г.

Съгласувал:
Ст. юристконсулт
Цветелина Рачева
18.05.2015г.

Изготвил:
инж. В. Кулева съгл. договор №4/30.04.15

Диана Вълкова, мл.експерт
в с-р „ЧРПОАСД“
18.05.2015г.

17	Външна вароциментова мазилка	м2	65.99		
18	Боядисване с влагоотблъскваща боя /тип силиконова/ в цвят, доближаващ се до цвета на съществуващата мазилка по фасадата	м2	65.99		
19	Обшивка от поцинкована ламарина	м2	12.66		
20	Миниизиране железни повърхности	м2	21.44		
21	Блажно боядисване двукратно железни повърхности	м2	21.44		
22	Монтаж на климатиците	бр	2.00		
23	Връщане на посилкага върху ламаринените поли	м2	12.66		
24	Смъкване на боята на таванската плоча отвътре и почистване на подкожушената мазилка по тавана отвътре	м2	32.54		
25	Изкърпване вътрешна мазилка по тавана	м2	32.54		
26	Гипсова шпакловка по тавани	м2	32.54		
27	Грундиране с латекс за боядисване	м2	32.54		
28	Боядисване на тавана с латекс/ цвят като на стълбищната клетка/	м2	32.54		
29	Фасадно тръбно скеле	м2	100.00		
30	Доставка и монтаж коруба/фуния/ за спускане на строителни отпадъци	бр.	1.00		
31	Пренос и спускане строителни отпадъци по коруба/фуния/	м3	5.00		
32	Предпазни платформи против нараняване на съществуваща хидроизолация със шир. 2.00 м.	м	17.00		
	ОБЩО				
	ДДС 20 %				
	ВСИЧКО С ДДС				

1.6. Всички разходи за труд, транспорт, консумативи и други, необходими за изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

1.7. Качество на материали, изделия и елементи, влагани при строително - монтажните работи

Всички материали, изделия и елементи, които ще бъдат използвани при изпълнение на ремонта, да съответстват на изискванията по съответните БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти.

1.8. Контрол по време на ремонтните работи

Съгласувал:
Н-к отдел "ФСД"
Лилия Николаева
18.05.2015г.

Съгласувал:
Ст. юристконсулт
Цветелина Рачева
18.05.2015г.

Изготвил:
инж. В. Кулева съгл. договор №4/30.04.15

Дяна Вълкова, мл.експерт
в с-р „ЧРПОАСД“
18.05.2015г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

„АБВ ИНВЕСТ“ ЕООД
(наименование на участника)

ЗА

"Извършване на текущ ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе по обособени позиции: Обособена позиция 1: "Ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1" Обособена позиция 2: " Ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе, находящи се на ул. „Асен Златаров“ № 26 и ул. „Ангел Кънчев“ №1"

(наименование на обекта)

ОТ КОИТО ЗА

Обособена позиция 1: "Ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1"

**7 514.64лв. Седем хиляди петстотин и четиринадесет лева 64ст. без ДДС
9 017.57 девет хиляди петстотин и четиринадесет лева 64 ст. С включен ДДС**

II. Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение – КСС оферта, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:

1. Часова ставка	3.00. лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	50 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	10. %;
4. Доставно-складови разходи	5 %;
5. Печалба	5 %.

Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни след крайния срок за получаване на оферти.

Дата: 15.06.2015г.

УЧАСТНИК: ~~АБВ Инвест ЕООД~~

Красимир Любенов
(име, длъжност, подпис и печат)

Контролът по време на изпълнение на целия процес по ремонта ще се осъществява от Възложителя, чрез определено със заповед отговорно длъжностно лице от ТП на НОИ - Русе, което ще подписва всички актове, протоколи и финансово-счетоводни документи, като стриктно ще следи за количеството и качеството на извършените строително – ремонтни работи и единичните цени, съгласно сключения договор за строителство. Същото отговорно длъжностно лице ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и за одобрение и рекламации за изпълнени ремонтни дейности.

1.9. Гаранционни срокове при изпълнение на поръчката по обособена позиция 1 – не по-малко от посочените в Наредба №2/ 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.10. При констатирана повреда, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка. Срокът за отстраняване на повредата не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни.

Съгласувал:
Н-к отдел "ФСД"
Лилия Николаева
18.05.2015г.

Съгласувал:
Ст. юристконсулт
Цветелина Рачева
18.05.2015г.

Изготвил:
инж. В. Кулева съгл. договор №4/30.04.15
Диана Вълкова, мл.експерт
в с-р „ЧРПОАСД“
18.05.2015г.


"Извършване на текущ ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе по обособени позиции:

1.5. Количествена сметка, свързана с дейността и изискванията за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование на видовете СМР	ед. мярка	колич.	ед. цена	стойност лв.
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж обшивки от поц. ламарина	м2	57.23	1.31	74.97
2	Демонтаж климатици	бр.	2	37.8	75.60
3	Демонтаж улук и водосточна тръба	м	8.8	1.19	10.47
4	Демонтаж на излишните инсталации и съоръжения от покрива и по стените на кулата	бр.	1	113.4	113.40
5	Премахване на дървени ребра и дъски от покрива	м2	32.54	8.37	272.36
6	Разбиване на бетон за наклон - ръчно	м3	0.65	102.25	66.46
7	Премахване на външната мазилка по стените и около витрината на стълбищната клетка до ниво долен ръб витрина	м2	59.66	2.57	153.33
4	Товарене и извозване на отпадъци на 8 км	курс	2	21.01	42.02
5	Зидария от газобетонни блокчета с деб. 25 см	м3	2.11	189.57	399.99
6	Пробиване отвори ф14 с Хилти	бр	70	1.19	83.30
7	Стомана АIII-шипове за връзка	кг	43.51	1.94	84.41
8	Фибран 10 см. за топлоизолация	м2	32.54	29.55	961.56
9	Циментова замазка	м2	32.54	5.59	181.90
10	Дървена покривна конструкция от иглолистен материал	м3	0.48	540.68	259.53
11	Винкел 50/50/5	кг	1	1.8	1.80
12	Сегментен анкер HAS M8/10 - Hilti	бр	10	2.2	22.00
13	Дъсчена покривна обшивка	м2	46.29	6.84	316.62
14	Хидроизолация - пласт битумна мембрана	м2	55.55	2.27	126.10
15	Доставка и монтаж улуди и водосточни тръби ф 110 PVC	м1	21.1	16.21	342.03
15	Монтаж на плоскости Ондулин и аксесоари: запълнител за стрехи при диагоналните срезове, гребеновиден запълнител при улудите, запълнител за стрехи при билото, билни елементи,	м2	55.55	22.51	1 250.43
16	Монтаж на армировъчна мрежа ф4мм при надзида и на 30 см под нивото на плочата/ срещу появяване на пукнатина/	м2	14.46	1.49	21.55
17	Външна вароциментова мазилка	м2	65.99	7.7	508.12
18	Боядисване с влагоотблъскваща боя /тип силиконова/ в цвят, доближаващ се до цвета на съществуващата мазилка по фасадата	м2	65.99	5.53	364.92
19	Обшивка от поцинкована ламарина	м2	12.66	20.84	263.83
20	Минизиране железни повърхности	м2	21.44	2	42.88
21	Блажно боядисване двукратно железни повърхности	м2	21.44	4.07	87.26
22	Монтаж на климатиците	бр	2	37.8	75.60
23	Връщане на посипкага върху ламаринените поли	м2	12.66	4.72	59.76

18	Боядисване с влагоотблъскваща боя /тип силиконова/ в цвят, доближаващ се до цвета на съществуващата мазилка по фасадата	м2	65.99	5.53	364.92
19	Обшивка от поцинкована ламарина	м2	12.66	20.84	263.83
20	Минизиране железни повърхности	м2	21.44	2	42.88
21	Блажно боядисване двукратно железни повърхности	м2	21.44	4.07	87.26
22	Монтаж на климатиците	бр	2	37.8	75.60
23	Връщане на посипкага върху ламаринените поли	м2	12.66	4.72	59.76
24	Смъкване на боята на таванската плоча отвътре и почистване на подкожушената мазилка по тавана отвътре	м2	32.54	2.57	83.63
25	Изкърпване вътрешна мазилка по тавана	м2	32.54	6.59	214.44
26	Гипсова шпакловка по тавани	м2	32.54	4.02	130.81
27	Грундиране с латекс за боядисване	м2	32.54	1.31	42.63
28	Боядисване на тавана с латекс/ цвят като на стълбищната клетка/	м2	32.54	3.55	115.52
29	Фасадно тръбно скеле	м2	100	4.1	410.00
30	Доставка и монтаж коруба/фуния/ за спускане на строителни отпадъци	бр.	1	13.28	13.28
31	Пренос и спускане строителни отпадъци по коруба/фуния/	м3	5	10.96	54.80
32	Предпазни платформи против нараняване на съществуваща хидроизолация със шир. 2,00 м.	м	17	11.02	187.34
	ОБЩО				7 514.64
	ДДС 20 %				1 502.93
	ВСИЧКО С ДДС				9 017.57

Управител : Красимир Любенов



Долуподписаният/ата Красимир Любенов Иванов (*трите имена*), данни по документ за самоличност: : л.к. № 640099535/ 29.04.2010г. – МВР – гр. Русе (*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*), адрес: гр. Русе, ул. „Черноризец Храбър” 13а, представляващ/а– „АБВ – ИНВЕСТ” ЕООД (*наименование на фирмата-участник* : *избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе по обособени позиции”* Обособена позиция 1: Ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев” №1. ЕИК117013583 , адрес на управление: гр. Русе, ул. „Черноризец Храбър” 13а, в качеството ми на Управител (*длъжност*),

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка

1. Ръководните служители/експерти, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

Служител/експерт (<i>трите имена</i>)	Образование (<i>степен, специалност</i>)	Професионална квалификация	Професионален опит
1. Ръководител на обекта : инж. Елеонора Христова Алексиева	Висше – строителен инженер специалност – строителство на сгради и съоръжения	Висше – строителен инженер специалност – строителство на сгради и съоръжения	трудов стаж – 11 години 1. Услуги за деца до 7 години и техните семейства в Община Бяла – реконструкция, преустройство и основен ремонт 2. Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат реконструкция, преустройство и основен ремонт 3. Двуетажна жилищна сграда за селски туризъм,


			УПИ XV-991, кв. 7, с. Ряхово, ул. Средна гора" 18 - <i>Ново строителство</i> 4. Основен ремонт на административната сграда на Община Ветово, ул. „Трети март" 2 <i>ремонтно строителство</i> 5. Строително-ремонтни и строително-монтажни работи за възстановяване на сграда държавна собственост, гр. Русе, Алеи Възраждане 2 - <i>ремонтно строителство</i>
2. Строителен техник и Координатор по безопасност и здраве в строителството: Красимир Любенов Иванов	Средно – специално – Строителен техник, – Водно строителство", Диплома№ 018860/1980г.	Строителен техник Диплома№ 018860/1980г. – Техникум по Индустриализирано строителство Удостоверение № 1510129/17.03.2015г. от ТО на НТС – Русе за завършено обучение по: Безопасност и здраве при работа	<i>трудова стаж – 27 години</i> 1. Ремонтни работи по сградата на Спортно училище-гр.Русе и др.
3. Строителен техник Отговорник контрол на качеството: Десислава Георгиева Иванова	Средно-специално- Геодезия Диплома№ 115115/07.07.2004г. – ПГ по Строителство, Геодезия и Архитектура « П.Пенев»-Русе	Геодезист - Диплома№ 115115/07.07.2004г Удостоверение за завършен курс по Контрол на качеството на изпълнение на строителството № 2014-13/20.03.2014г.	<i>Тр.стаж - 7 години</i> 1. Двуетажна жилищна сграда в с.Ряхово – АС, СК 2. Ремонтни работи ССУ «Майор Ат.Узунов»

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Дата: 17.06.2015г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ФИРМАТА-УЧАСТНИК: Красимир Иванов - Управител

(име, длъжност *подпис и печат*)



Обособена позиция 1: "Ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев” №1"

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР/КРР


№	Вид работа	Мерна единица	Количество о СМР	Норма време за	Брой работни	Ч/Ч	Ч/Дни	Брой звена	Брой работни	Дни календаря	в десетдневки				
											1-10	11-20	21-30	31-40	41-50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Демонтаж обшивки от поц. ламарина	м2	57.23	0.28	2	16	2	1	2	1	2				
2	Демонтаж климатици	бр.	2.00	0.5	2	1	0	1	2	0	2				
3	Демонтаж улук и водосточна тръба	м	8.80	0.25	2	2	0	1	2	0	2				
4	Демонтаж на излишните инсталации и съоръжения от покрива и по стените на кулата	бр.	1.00	24	2	24	3	1	2	2	2				
5	Премахване на дървени ребра и дъски от покрива	м2	32.54	1.77	4	58	7	1	4	2		4			
6	Разбиване на бетон ръчно, при ремонт - за 1 куб.м.	м3	1.65	21.64	4	36	4	1	4	1		4			
7	Премахване на външната мазилка по стените и около витрината на стълбищната клет	м2	59.66	0.54	2	32	4	1	2	2		2			
8	Товарене и извозване на отпадъци на 8 км	м3	2.00	2.1	4	4	1	1	4	0		4			
9	Зидария от газобетонни блокчета с деб. 25 см	м3	2.11	4.7	2	10	1	1	2	1			2		
10	Пробиване отвори ф14 с Хилти	бр.	70.00	0.25	2	18	2	1	2	1			2		
11	Стомана АIII-шипове за връзка	кг	43.51	0.07	2	3	0	1	2	0				2	
12	Фибран 10 см. за топлоизолация	м2	32.54	1.51	2	49	6	1	2	3			2		
13	Циментова замазка	м2	32.54	0.61	2	20	2	1	2	1			2		
14	Дървена покривна конструкция от иглолистен материал	м3	0.48	30.04	2	14	2	1	2	1			2		
15	Винкел 50/50/5	кг	1.00	0.1	2	0	0	1	2	0			2		
16	Сегментен анкер HAS M8/10 - Hilti	бр.	10.00	0.05	2	1	0	1	2	0			2		
17	Дъсчена покривна обшивка	м2	46.29	0.28	4	13	2	1	4	0					4
18	Хидроизолация - пласт битумна мембрана	м2	55.55	0.18	4	10	1	1	4	0					4
19	Доставка и монтаж улуци и водосточни тръби ф 110 -PVC	м	21.10	0.75	2	16	2	1	2	1					2
20	Монтаж на плоскости Onduлин и аксесоари: запълнител за стрехи при диагоналните	м2	55.55	0.6	4	33	4	1	4	1					4
21	Монтаж на армировъчна мрежа ф4мм при надзида и на 30 см под нивото на плочата/	м2	14.46	0.12	2	2	0	1	2	0					2
22	Външна вароциментова мазилка	м2	65.99	0.85	2	56	7	1	2	4					2
23	Боядисване с влагоотблъскваща боя /тип силиконова/ в цвят, доближаващ се до цвѐ	м2	65.99	0.53	2	35	4	1	2	2					2
24	Обшивка от поцинкована ламарина	м2	12.66	1.6	2	20	3	1	2	1					2
25	Минизиране железни повърхности	м2	21.44	0.2	2	4	1	1	2	0					2

26	Блажно боядисване двукратно железни повърхности	м2	21.44	0.37	2	8	1	1	2	0				2	
27	Монтаж на климатиците	бр.	2.00	1	2	2	0	1	2	0					2
28	Връщане на посипкага върху ламаринените поли	м2	12.66	1	2	13	2	1	2	1					2
29	Смъкване на боята на таванската плоча отвътре и почистване на подкожухената маз	м2	32.54	0.54	2	18	2	1	2	1					2
30	Изкърпване вътрешна мазилка по тавана	м2	32.54	1.02	2	33	4	1	2	2					2
31	Гипсова шпакловка по тавани	м2	32.54	0.7	2	23	3	1	2	1					2
32	Грундиране с латекс за боядисване	м2	32.54	0.22	2	7	1	1	2	0					2
33	Боядисване на тавана с латекс/ цвят като на стълбицната клетка/	м2	32.54	0.55	2	18	2	1	2	1					2
34	Фасадно тръбно скеле	м2	100	0.53	2	53	7	1	2	3					2
35	Доставка и монтаж коруба/фуния/ за спускане на строителни отпадъци	бр.	1	2.52	2	3	0	1	2	0			2		
36	Пренос и спускане строителни отпадъци по коруба/фуния/	м3	5	2.32	2	12	1	1	2	1			2		
37	Предпазни платформи против нараняване на съществуваща хидроизолация със шир. 2,	м	17	0.3	2	5	1	1	2	0			2		

гр.Русе
09.06.2015г.

Управител:

Кр. Любенов



Handwritten signature or mark.

12/20

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЕД ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ЕИК: 121265113, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от Кремен Кирилов, агенция Русе 1, ш. карта № 0014466, тел.: 082/ 510 946, факс: _____

ЗАСТРАХОВАН:

„АБВ – ИНВЕСТ“ ЕООЛ
Седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Черноризец Храбър“ № 13 а,

1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 |

ЕГН _____

- представяйки си _____
- ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № _____
- КОНСУЛТАНТ: А Б В
- СТРОИТЕЛ: А Б В
- ЛИЦЕ: _____
- ЛИЦЕ: _____

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАННИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му
2. Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАННИЯ
- (1) по писмено претенции на увредените лица за имуществени и немуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, актуално за съдебните разпоредби.
- (2) за имуществени и немуществени вреди вследствие на смърт или телесна повреда на други участници в строителството или на трети лица, за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строителни работи: първа втора трета четвърта пета

II. ПОКРИТ РИСК:

3. Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАННИЯ за причинени имуществени и немуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В аргент - 200 000 ЛВ.	5. За едно събитие - 100 000 ЛВ.
---------------------------	----------------------------------

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок от 00:00 ч. на 01.02.2015 г. до 24:00 ч. на 31.01.2016 г.	7. Фиксирана ретроактивна дата <input type="checkbox"/> да, считано от _____ 20 г. / <input type="checkbox"/> не
--	--

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия	9. Отстъпки % на отстъпване	10. Обща застрахователна премия
204,00		204,00
11. Данък върху застрахователната премия 2%		204,00 лв.
12. Общо дължима сума:		
13. Начин на плащане: <input checked="" type="checkbox"/> ЕДНОКРАТНО <input type="checkbox"/> РАЗСРОЧНО		
<input type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> по банков път: ВИС		
1 вноски _____ 2 вноски _____ 3 вноски _____ 4 вноски _____		
Дата на падеж: До 31.01.2015 г.		
Застрахователна премия 200,00 лв.		
Данък 2% 4,00 лв.		
Общо дължима сума: 204,00 лв.		

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАННИЯТ заплати с плането на която и да е вноска, настоящата полиса, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, не се счита за прекратен автоматично след изпичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:

15. **САМОУЧАСТИЕ** на ЗАСТРАХОВАННИЯ: 10 % от размера на всяка щета по време на срока на действие на настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството и строителството, обн. ДВ, бр. 17 от 02.02.2004 г., както и останалите разпоредби на българските законодателни актове.
17. Непразвна част на настоящия застрахователен договор са:

Предлаганите и изчисления за сключване на застрахователен договор:


Договорът сключен в качеството си на Застраховател представлява по Застрахователния договор: 1. Сключен със лично лице, което плати за осигуряване съгласно съдебно-процесуално законодателство, е сключено за безвъзмездно участие; 2. Получил съществуващ договор.

Настоящата застрахователна полиса е валидна и ефективна само ако е сключена в оригинал - по един екземпляр.

Русе, 26.01.2015 г.

За ЗАСТРАХОВАННИЯ: _____

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: _____



ВАРНО С
ОРИГИНАЛА