



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - РУСЕ

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД 11-144/ 19.06.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Русе за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава V от ЗОП във връзка с член 14, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: **„Извършване на текущ ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе по обособени позиции“**

Обособена позиция 1: Ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1.

Обособена позиция 2: Ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе, находящи се на ул. „Асен Златаров“ № 26 и ул. „Ангел Кънчев“ №1.

Комисия в състав:

Председател:

1. Валентина Иванова Костадинова – началник отдел „ЧРАПИО“ в ТП на НОИ - Русе

Членове:

2. Марианка Гинева (резервен член) – началник отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ - Русе

3. Лилия Тодорова Николаева – началник отдел „ФСД“ в ТП на НОИ - Русе

4. Петър Божидаров Георгиев – началник сектор „ЧРПОАСД“ в ТП на НОИ - Русе

5. Диляна Желязкова Маслинкова - Кирова – специалист – строителен инженер ПГС, външен експерт по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП, регистрирана в списъка на външните експерти с № ВЕ-145

Днес, на 02.07.2015г. в 15:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД 11-144/ 19.06.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Русе – Ивайло Дървеняшки, комисията откри в Зимната градина на административната сграда на ТП на НОИ – Русе, находяща се на адрес: ул. „Асен Златаров“ № 26, второто си заседание. Резервният член на комисията подписа декларация за непристрастност и поверителност съгласно чл. 35 от ЗОП.

На комисията беше предаден плик с документи от участник №2 - **“Тим Билдинг Кънстракшън Къмпъни” ЕООД**, регистриран в деловодната система под номер РЗОП 3#5/ 01.07.2015г. Същите са представени в изпълнение на решение на комисията „На основание 68, ал. 8 и 9 от ЗОП комисията изиска участник №2 - **“Тим Билдинг Кънстракшън Къмпъни” ЕООД** да представи документи и/или информация, доказващи техническите възможности на кандидата съгласно изискванията на чл. 51, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, а именно: *„удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания“* и поставените от Възложителя в Раздел III.2.3, т.1 от обявлението за обществената поръчка минимални изисквания: *„Списъкът за строителство да се отнася за обекти с минимална разгъната застроена площ 1 000 кв.м (валидно и за двете обособени позиции). В списъка да бъдат включени минимум три изпълнени строителства и за двете обособени позиции.“* . Председателят докладва и комисията установи, че участникът е спазил изискванията на

чл.68, ал. 9 от ЗОП и е представил същите в законоустановения срок от 5 работни дни от получаването на протокола, връчен на всеки от участниците на 24.06.2015г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи и установи, че същите са редовно издадени и съответстват на изискванията на възложителя и критериите за подбор.

Комисията реши:

1. Съдържащите се в плик №1 документи на участниците:

Участник № 1 - "АБВ ИНВЕСТ" ЕООД

Участник № 2 - "Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЕООД

отговарят на изискванията на Възложителя относно съответствието на участниците с критериите за подбор.

2. На заседание на 06.07.2015г. от 15:00 часа да разгледа документите от пликове №2 на следните участници:

Участник № 1 - "АБВ ИНВЕСТ" ЕООД

Участник № 2 - "Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЕООД

Комисията приключи своето заседание в 15:30 часа.

Днес, на 06.07.2015г. в 15:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД 11-144/ 19.06.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Русе – Ивайло Дървенишки, комисията откри заседанието си в Зимната градина на административната сграда на ТП на НОИ – Русе, находяща се на адрес: ул. "Асен Златаров" № 26.

Комисията реши да разгледа документите от пликове №2 на участниците при което се установи:

1. **Участник № 1 - "АБВ ИНВЕСТ" ЕООД** с оферта с входящ № РЗОП 3#2/18.06.2015г. е декларирал и направил следните предложения:

1.1. По обособена позиция 1: Ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев” №1:

- срок на изпълнение на СМР – 50 дни

- гаранционни срокове:

* за извършените видове СМР/СРР за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и анти-корозни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години

* за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови, стени, покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години

* за вложените при изпълнение на СМР/СРР материали – не по-малък от предоставените от съответния производител

- ще се спазват съответните нормативни изисквания на законодателството при изпълнение предмета на обществената поръчка, включително противопожарна безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда

- СМР ще бъде изпълнено съгласно количествените сметки за обекта (Прил. 1 към техническата спецификация и схеми)

- вложените материали и изделия, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, ще съответстват по изискванията на БДС, като за същите са представени технически спецификации и сертификати за качество. За основните материали (изделия) при изпълнение на СМР са посочени наименование на материала/изделието, производител, търговска марка, стандарт/качество

- представени са 13 броя декларации за съответствие
- нередности и некачествено извършено СМР ще се отстранява от Изпълнителя за негова сметка и в срок, определен от Възложителя
- появилите се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъдат отстранявани в срок от 20 (двадесет) календарни дни
- след приключване на СМР обектът, предмет на поръчката, ще бъде предаден на Възложителя напълно почистен
- опазване на имуществото на Възложителя, безопасността и здравето на служителите в ТП на НОИ – Русе и гражданите
- пълно описание на организацията на изпълнение на СМР и график за изпълнението на СМР/СРР/КРР
- договор за професионална отговорност в проектирането и строителството с номер 04100100001389

1.2. По Обособена позиция 2: Ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе, находящи се на ул. „Асен Златаров” № 26 и ул. „Ангел Кънчев” №1:

- срок на изпълнение на СМР – 50 дни
- гаранционни срокове:
 - * за извършените видове СМР/СРР за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и анти-корозни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години
 - * за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови, стенини покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години
 - * за вложените при изпълнение на СМР/СРР материали – не по-малък от предоставените от съответния производител
- ще се спазват съответните нормативни изисквания на законодателството при изпълнение предмета на обществената поръчка, включително противопожарна безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда
- СМР ще бъде изпълнено съгласно количествените сметки за обекта (Прил. 2 към техническата спецификация и схеми)
- вложените материали и изделия, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, ще съответстват по изискванията на БДС, като за същите са представени технически спецификации и сертификати за качество. За основните материали (изделия) при изпълнение на СМР са посочени наименование на материала/изделието, производител, търговска марка, стандарт/качество
- представени са 16 броя декларации за съответствие
- нередности и некачествено извършено СМР ще се отстранява от Изпълнителя за негова сметка и в срок, определен от Възложителя
- появилите се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъдат отстранявани в срок от 20 (двадесет) календарни дни
- след приключване на СМР обектът, предмет на поръчката, ще бъде предаден на Възложителя напълно почистен
- опазване на имуществото на Възложителя, безопасността и здравето на служителите в ТП на НОИ – Русе и гражданите
- пълно описание на организацията на изпълнение на СМР и график за изпълнението на СМР/СРР/КРР
- договор за професионална отговорност в проектирането и строителството с номер 04100100001389

Становището на консултантите е, че Участник № 1 - "АБВ ИНВЕСТ" ЕООД отговаря напълно на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. **Участник № 2 - "Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЕООД** с оферта с входящ № РЗОП 3#3/19.06.2015г. е декларирал и направил следните предложения:

2.1. По обособена позиция 1: Ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев” №1:

- срок на изпълнение на СМР – 30 дни

- гаранционни срокове:

* за извършените видове СМР/СРР – 10 години

* за вложените при изпълнение на СМР/СРР материали – не по-малък от предоставените от съответния производител

- ще се спазват съответните нормативни изисквания на законодателството при изпълнение предмета на обществената поръчка, включително противопожарна безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда

- СМР ще бъде изпълнено съгласно количествените сметки за обекта (Прил. 1 към техническата спецификация и схеми)

- вложените материали и изделия, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, ще съответстват по изискванията на БДС и европейските стандарти, като за същите ще се представят технически спецификации и сертификати за качество.

- нередности и некачествено извършено СМР ще се отстранява от Изпълнителя за негова сметка и в срок, определен от Възложителя

- появилите се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъдат отстранявани в срок от 1 (един) календарен ден

- след приключване на СМР обектът, предмет на поръчката, ще бъде предаден на Възложителя напълно почистен

- опазване на имуществото на Възложителя, безопасността и здравето на служителите в ТП на НОИ – Русе и гражданите

- пълно описание на организацията на изпълнение на СМР и график за изпълнението на СМР/СРР/КРР

- застрахователна полица с номер 1317015170000003 към ЗПАД Алианс България

2.1. По Обособена позиция 2: Ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе, находящи се на ул. „Асен Златаров” № 26 и ул. „Ангел Кънчев” №1:

- срок на изпълнение на СМР – 30 дни

- гаранционни срокове:

* за извършените видове СМР/СРР – 10 години

* за вложените при изпълнение на СМР/СРР материали – не по-малък от предоставените от съответния производител

- ще се спазват съответните нормативни изисквания на законодателството при изпълнение предмета на обществената поръчка, включително противопожарна безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда

- СМР ще бъде изпълнено съгласно количествените сметки за обекта (Прил. 1 към техническата спецификация и схеми)

- вложените материали и изделия, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, ще съответстват по изискванията на БДС и европейските стандарти, като за същите ще се представят технически спецификации и сертификати за качество.

- нередности и некачествено извършено СМР ще се отстранява от Изпълнителя за негова сметка и в срок, определен от Възложителя
- появилите се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъдат отстранявани в срок от 1 (един) календарен ден
- след приключване на СМР обектът, предмет на поръчката, ще бъде предаден на Възложителя напълно почистен
- опазване на имуществото на Възложителя, безопасността и здравето на служителите в ТП на НОИ – Русе и гражданите
- пълно описание на организацията на изпълнение на СМР и график за изпълнението на СМР/СРР/КРР
- застрахователна полица с номер 1317015170000003 към ЗНАД Алианс България

Комисията реши:

1. Съдържащите се в плик №2 документи на участниците:

Участник № 1 - "АБВ ИНВЕСТ" ЕООД

Участник № 2 - "Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЕООД

отговарят на изискванията на Възложителя относно изпълнение на поръчката и фирмите продължаваат участието в процедурата.

Председателят на комисията обяви, че ценовите предложения ще бъдат отворени на 10.07.2015 от 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ – Русе на адрес гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26, етаж 2, зимна градина. Часът и мястото на отваряне на ценовите оферти, следва да се публикува в рубриката "Профил на купувача" в интернет страницата на НОИ до 17:00 часа на 07.07.2015 г.

Комисията приключи заседанието си в 18:00 часа.

Комисия:

Председател:

Valentina Kostadinova

Членове:

1.

Marianna Gineva

3.

Petar Stoychev

2.

Liliana Nikolaeva

4.

inzh. Dilyana Maslinkova-Kirova