

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Строително-монтажни работи в административната сграда на ТП на НОИ – София област по две обособени позиции ”:

1.Обособена позиция №1: „Направа на гишетата с остькление в приемната на отдел “Пенсии” в сградата на ТП на НОИ - София област“

2.Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на входна врата и ролетна охранителна щора в сградата на ТП на НОИ - София област“

Всеки участник може да подаде само една оферта, с която участва за една или повече обособени позиции.

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: град София, бул.“Александър Стамболовски“ №48

III.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: срокът за изпълнение на ремонта по двете обособени позиции е не повече от 20 (двадесет) работни дни от датата на сключване на договора.

IV. МАКСИМАЛНА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е 2150.00 (две хиляди сто и петдесет) лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

1.МАКСИМАЛНАТА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на поръчката по Обособена позиция №1 е 900.00 (деветстотин) лева без ДДС;

2.МАКСИМАЛНАТА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на поръчката по Обособена позиция №2 е 1250.00 (хиляда двеста и петдесет) лева без ДДС.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ (CPP):

Изпълнението на строително-ремонтните работи (CPP) трябва да бъде съгласно изискванията на Правила и норми за извършване и приемане на СМР и всички действащи към момента нормативни изисквания.

Изпълнителят е длъжен да влага в ремонта висококачествени материали и строителни изделия, както и да извърши качествено строително-ремонтните работи. Материалите се доставят с изискуемите доказателства за качество и произход съгласно нормативната уредба.

Материали, доставени или вложени при ремонтните работи, при които се установяват недопустими отклонения от стандартите, ще бъдат отстранявани от обекта за сметка на Изпълнителя. Строително ремонтните работи /CPP/ се извършват при строго съблудаване на техника на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. При извършване на Строително ремонтните работи, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта. Изпълнението на CPP трябва да бъде съобразено с всички

нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

1. Изпълнителят разработва и предоставя на Възложителя план-график за извършване на ремонтните дейности, посочва времетраенето на всяка от тях, като за начало се счита датата на сключване на договора с Възложителя. В план – графика е необходимо да се посочи крайният срок за приемане на обекта. Строително ремонтните дейности не трябва да възпрепятстват работния процес на служителите в сградата.

2. Описание на строително ремонтните работи: съгласно подробни КСС по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция №2, част от документацията за участие в процедурата.

3. Изисквания за извършване на ремонта

Участниците следва да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, да притежават опит в изпълнението на подобен вид дейности.

Изпълнителят е длъжен да разполага с технически правоспособно лице, с необходимото образование и опит в подобни обекти, което да извърши техническо ръководство при изпълнение на строително ремонтните дейности.

Изпълнителят е длъжен да осигури достъп до строителната площадка и да предоставя при поискване всяка информация, касаеща изпълнението на CPP на обекта, на упълномощени от Възложителя длъжностни лица.

Всички изпълнени дейности трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. Материалите и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на строително - ремонтните работи трябва да отговарят на български стандарти по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейски технически директиви или въвеждащи международни стандарти.

Участникът, избран за Изпълнител се задължава предварително да съгласува с Възложителя материалите и елементите, предвидени за влагане. За всеки един от материалите и елементите Изпълнителя следва да представи технически спецификации и/или сертификати.

Изпълнителят при извършване на строително ремонтните работи е длъжен да спазва всички нормативни актове, определящи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и правилата за пожарна и аварийна безопасност.

Строително ремонтните дейности се извършват без да се нарушава работния процес на персонала.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящето задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото съгласие.

При изпълнение на ремонта строителните отпадъци се събират и извозват на определените от общината места, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

4. Предаване и приемане на действително извършени строително ремонтни работи – за приемане на обекта Изпълнителят изготвя двустранен приемо-предавателен протокол.

Количествата на видовете CPP са действително изпълнените и измерени такива.

Цялостното приемане на изпълнението на дейностите (СМР) – предмет на поръчката, се извършва с подписването на протокол обр.19 за действително извършените СМР.

След приключване на строително – ремонтните работи работната площадка се предава от Изпълнителя на Възложителя напълно почистена и околното пространство възстановено.

5. Начин на плащане

5.1. Авансово плащане след сключване на договора в размер до 30 % от общата предлагана цена за изпълнение на всички предвидени строително-ремонтни работи, подробно описани в приложената към документацията количествена сметка (приложение от техническите спецификации), в срок до 10 (десет) работни дни от сключване на договора и представяне на оригинална фактура.

5.2. Окончателно плащане се извършва след проверка от страна на определено от Възложителя длъжностно лице, за обема и качеството на действително изпълнените CPP с подписване на констативен протокол от типа на Образец № 19 (протокол за действително извършените CPP на обекта) и окончателен приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ цялостно изпълнение на поръчката и представяне на оригинална фактура. От сумата на актууваните CPP се приспада размера на авансовото плащане (в случай, че е изплатен такъв).

6. Гаранционни срокове – гаранционните срокове за извършените ремонти се определят съгласно чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове за извършените ремонти започват да текат от датата на двустранно подписания приемо - предавателен протокол за завършеното изпълнение.


7. Строителят е длъжен да извърши гаранционно поддържане на обекта, включващо отстраняване на появили се дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

Срокът за извършване на строително ремонтните работи след установяване на появили се скрити дефекти не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.


Оглед на обекта на поръчката от кандидатите или от упълномощени представители на кандидатите е възможен всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,30 ч. до крайния срок за приемане на оферти след предварителна уговорка. Лице за контакт: Тодор Торманов, тел.02 926 25 72.

1774-44 HOLL-Cooking Oats 10

John Smith



17.01.2014



Board - 1.408 x 2
Cutout - 2.63 x 2

Wells Mill Rd. Hill

OB354

OB38

OB354

OB42

OB3

OB 35

OB354

OB354

OB3