ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет: 

Предмет на настоящата поръчка е „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“.  
Поръчката има за цел упражняване на инвеститорски контрол на следните видове дейности за изпълнение на строителство в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4:
1.Демонтаж и складиране на страта алуминиева дограма, изработка и монтаж на нова алуминиева дограма /около 262кв.м/.

2.Монтаж на вътрешни алуминиеви щори /около 216кв.м./.

2. Видове дейности за изпълнението на услугата.
Екипът/експертът/, упражняващ инвеститорски контрол върху обекта, следва да изпълнява следните дейности:

-
Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта;

-
Да осъществява контрол  относно 
законосъобразно започване и завършване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и др.   Да контролира дейността на изпълнителите на СМР за обекта като своевременно преглежда, удостоверява пред Възложителя коректността и подписва отчетните документи, оформени по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в т.ч. актове за приемане изпълнението на извършени СМР за обекта /бивш акт обр.19/  и подготвената окончателна рекапитулация за изпълненото строителство. Участва в подготвянето и подписва акт обр.2, акт обр.15 и бивш акт обр.19.

-
Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят и  Изпълнителят на СМР. Да участва при необходимост в  срещи  с представителите на Изпълнителите на СМР и Възложителя;

-
Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, съгласно сключения договор за строителство на обекта -  бивш акт обр. 19. 

-
Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади (при необходимост);

-
Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичните строителни операции и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. Да проверява сертификатите, декларации за съответствие, декларации за характеристиките на строителните продукти и др. на доставените материали,  детайли и др. и да разрешава използването на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарята на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и техническите спецификации на Възложителя. При  констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад;

-
Да контролира спазването на технологията за изпълнение на отделните видове работи, количеството и качеството на изпълнените СМР на обекта.

-
Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта;

-
Да следи за стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на СМР;

-
Осъществява контрол по опазване условията за безопасност на труда;

-
Да осъществява контрол относно опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР.  Да упражнява контрол по изпълнение задълженията на строителя във връзка със Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./;

-
 Да осъществява контрол относно недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и правилното изпълнение на СМР;

-
След приключване на строително-монтажните работи да организира изготвянето и подписването на Констативен акт обр.15.

-
Да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на строителството окончателен доклад за упражнения инвеститорски контрол за обекта,  придружен с всички сертификати, протоколи, актове, съставени по време на извършеното строителство. Докладът се представя в срок от 10 (десет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр.15. Същият се одобрява от Възложителя в срок от 5 работни дни, а в случай на установени забележки, същите се отстраняват от Изпълнителя в срок от 5 работни дни и отново се представя за одобряване.
-
Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени за обекта;

-
При възникване на необходимост от изпълнение на гаранционни СМР, по реализираното строителство на обекта свързано с изпълняваните услуги от Изпълнителя, да участва в комисия за констатиране на нуждата от изпълнение на гаранционни СМР, контролира тяхната реализация  в обхвата на неговите ангажименти и участва в приемане на тяхното изпълнение;

-
По време на гаранционния срок по изпълненото строителство Изпълнитля следва да бъде на разположение на Възложителя и да съдейства за удостоверяването и отстраняването на евентуални проблеми от гаранционно естество.
3. Финансиране и прогнозна стойност на поръчката. Условия и начин на плащане.

Възложителят финансира дейностите със средства от бюджета на Национален осигурителен институт.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1000 (хиляда) лева без вкл. ДДС.

При представяне на ценовото си предложение, участниците предлагат цена за услугата, която не следва да надвишават прогнозната стойност по-горе.

Заплащането на договорената цена ще се извършва в български лева, по посочена от Изпълнителя банкова сметка. Заплащането на цената ще се извършва на база надлежно оформена фактура с приложен приемо-предавателен протокол за извършената работа или констативен протокол с одобрение на разхода, по банков път, в срок до 10 работни дни от получаване документите.
4. Място за изпълнение на поръчката. 

Административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет.3 и ет.4 
5. Срок за изпълнение на поръчката. 

Договорът за възлагане на поръчката влиза в сила от датата на подписването му; срокът за  изпълнение  започва  да  тече  от  получаването  от  страна  на  Изпълнителя  на възлагателно писмо от Възложителя и съставяне на акт обр.2 до подписване на акт обр.15.

Прогнозната продължителност за изпълнение на СМР, съгласно обявената обществена поръчка за СМР, е 4/четири/ месеца.
6. Критерий за оценка на офертите - най ниска цена.

Оценяването по този критерий става чрез съпоставка на стойността за изпълнение предмета на поръчката, посочена от участниците в ценовото предложение за извършване на услугата.
