Технически спецификации: „Проектиране и реконструкция на абонатна станция и част от отоплителната инсталация, обслужваща ниските тела на административната сграда на ЦУ на НОИ“


Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за проектиране и изпълнение на реконструкция на абонатна станция, обслужваща ниските тела на административната сграда (блокове А, Б и Г) на Централно управление на Националния осигурителен институт (ЦУ на НОИ), чрез дейности по доставка и монтаж на абонатна станция за сградната отоплителната инсталация, както и да бъдат въведени новите съоръжения в експлоатация съгласно действащите норми и стандарти в Република България и инструкциите на производителите. Също така се предвижда подмяна на тръбопроводите по два клона на отоплителната инсталация. В необходимите за доставката и подмяната на съоръженията дейности се включват демонтажни дейности на изведени от употреба колектори и тръбопроводи (за освобождаване на място за разполагане на новите съоръжения),  преработка на тръбопроводи, монтажни работи, тестови работи и пускане в експлоатация на новите съоръжения. Мястото на изпълнение е помещение на абонатна станция, обслужваща ниските тела на административната сграда на ЦУ на НОИ, автомобилен гараж и работни помещения в блокове А и Б на сградата.

Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности: 

1. изготвяне и съгласуване от представители на Възложителя и “Топлофикация София” АД на проектната документация за доставката, монтажа и пускането в експлоатация на новите съоръжения и оборудване; 

2. изготвяне и съгласуване на план-график за изпълнение на дейностите;

3. строително-монтажни работи (СМР) по демонтаж на излязло от употреба оборудване, преустройство на тръбопроводи и монтаж на нови съоръжения (абонатна станция); 

4. преустройство на клонове от топлопреносната мрежа чрез подмяна на тръбопроводи; 

5. пусково-наладъчни работи, включително настройки и тестване; 

6. извършване на 72-часова проба; 

7. въвеждане в експлоатация на съоръженията.

Целта на обществената поръчка е да се проектира, достави и монтира напълно окомплектована абонатна станция за водна отоплителна инсталация (ВОИ), която да се свърже в паралелна схема със съществуващата, с цел да се раздели подаването на гореща вода към двете двойки колектори, обслужващи ниските тела на административната сграда (блокове А, Б и Г) на ЦУ на НОИ, както и да се осигури резервираност на съществуващата абонатна станция чрез ръчно управляеми “байпасни” връзки между захранващите тръбопроводи на двете двойки колектори. Предвижда се подмяна на тръбопроводите на два съществуващи клонове на вътрешната топлопреносна мрежа, поради физическото им изхабяване, както и монтиране на ръчни баланс-вентили, манометри и термометри на всички връщащи линии на циркулационните кръгове преди колекторите, с цел хидравлично и температурно балансиране на системите. 

1.
Оценка на съществуващото положение

Абонатната станция, обслужваща ниските тела на административната сграда на ЦУ на НОИ е с номинална мощност 300 kW, доставена e през 2000 г. Предназначена е да покрива топлинните нужди за отопление на блоковете А, Б и Г, както и нуждите на същите блокове да битова гореща вода. Инсталиран е един топлообменен апарат, който осигурява загряването на топлоносителя във ВОИ. Топлообменникът е модел LPM - HL-2-74 – 7,56 dm3, р=1,6 МРа, монтиран в изолационен кожух. Системата за осигуряване на битова гореща вода е едноконтурна, с подгревател тип LPM – HK 11-44 – 1,26 dm3, р= 1,6 МРа, монтиран в изолационен кожух. В абонатната станция е монтирана основна циркулационна помпа за отопление, тип Biral HX-652 и помпа за рециркулация на битовата гореща вода, тип Biral M12-2 . Абонатната станция е доставена като готово съоръжение.

В помещението на абонатната станция са монтирани две двойки (отвеждащ и довеждащ) разпределителни колектори. Едната двойка колектори захранва 6 циркулационни кръга – два клона за отопление за 4-ти етаж на блок А, два клона за отоплението на 3-ти и 4-ти етаж на блок Б и два клона отопление блок Г /община/. Към другата двойка разпределителни колектори са свързани 4 циркулационни кръга – нов циркулационен кръг отопление от 1-ви до 4-ти етаж блокове А и Б и 3 броя циркулационни кръгове – отопление кинозала блок Г, отопление община, отопление партер блок Г /бивш банков клон, в момента – салон за клиенти на НОИ/. Работата на абонатната станция е напълно автоматизирана. Обезопасяването на инсталациите става чрез 2 броя затворени разширителни съда – един с обем 500 литра и един с обем 300 литра, монтирани в съседство с абонатната станция.

Част от циркулационните кръгове на отоплителната инсталация са изпълнени със стоманени тръби, силно корозирали и с намалена пропускливост. Необходима е подмяна на тръбите на два клона на отоплителната инсталация, обслужващи части от 4-ти етажи на блокове А и Б на сградата. Дължините на клоновете са съответно 40 м. и 70 м. 

2.
Общи изисквания към дейностите, необходими за реконструкцията на абонатната станция и топлопреносната мрежа

2.1. Нормативна уредба


При извършване на дейностите по реконструкция на абонатната станция и вътрешната топлопреносна мрежа, да се спазят изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в Република България, а именно:
- Наредба №15 от 2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

- Наредба № Iз-1971/ 2009г. / изм. и доп. 2013г. 2014г,2015г./ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

· Хигиенни норми – БДС 14776:1987 – охрана на труда, работни места в производствени помещения, санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване;

· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).

· Изисквания, утвърдени от изпълнителния директор на “Топлофикация София” АД - „Основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 15.04.2008 год.) и „Промени и допълнения към основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 01.03.2010 год.).

2.2.
Подготвителни дейности преди стартиране на СМР

2.2.1.
Първоначален оглед на място на помещението, в което ще се монтира абонатната станция, колекторите и заснемане на клоновете на топлопреносната мрежа, подлежащи на подмяна. Проектирането и монтажът на доставените съоръжения следва да е съобразен с размерите на помещението и съществуващите инсталации в него, както и тези, подлежащи на премахване, като бъдат спазени нормативните изисквания за отстояния и др.

2.2.2.
Изготвяне и съгласуване с Възложителя и “Топлофикация София” АД на технически проект за реконструкция на абонатната станция и вътрешната топлопреносна мрежа и пускането в експлоатация на съоръженията. Техническият проект следва да съответства на „Основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 15.04.2008 год.) и „Промени и допълнения към основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 01.03.2010 год.), утвърдени от изпълнителния директор на “Топлофикация София” АД. В техническия проект да се предложат технически решения за резервиране на съществуващата абонатна станция и хидравлично и температурно балансиране на отоплителната инсталация. В проектната документация местата за монтаж на манометрите, термометрите и баланс-вентилите да се съобразят с изискванията на съответните производители. Към проекта да се представи и подробна количествено-стойностна сметка (КСС);

2.2.3.
Изготвяне и съгласуване с Възложителя на план-график за изпълнение на дейностите по подмяната и пускането в експлоатация на новите съоръжения.

2.2.4.
Извършване на доставка на съоръжения и материали, необходими за подмяна на съществуващите такива и предоставянето им за временно съхранение в помещение, осигурено от Възложителя.

2.3.  Откриване на обекта и извършване на СМР

2.3.1. Откриване на строителната площадка - подписване на Протокол (от типа Образец 2).

2.3.2. Премахване на два изведени от употреба колектора и прилежащите им тръбопроводи, с цел освобождаване на място в помещението за разполагане на новите съоръжения. Образуваните метални отпадъци ще бъдат разположени на място, определено от Възложителя.

2.3.3.
 Преработка на стоманен топлопровод довеждащ гореща вода от градската топлопреносна мрежа към абонатната станция, с цел захранването на новодоставената абонатна станция, окомплектована със необходимата спирателна арматура.
2.3.4.
 Извършване на монтажни работи на новодоставената абонатна станция, включително необходимия разширителен съд и блок за управление.

2.3.5. Извършване на преработка на тръбопроводите от ВОИ, свързващи абонатните станции с двете двойки колектори, включително направа на ръчно управляема байпасна връзка между двете тръбопроводни системи, с оглед осигуряване на възможност за подаване на гореща вода към двете двойки колектори от всяка абонатна станция (осигуряване на пълна резервираност на абонатните станции).
2.3.6.
 Подмяна на тръбопроводите на два съществуващи клонове на вътрешната топлопреносна мрежа, захранващи съответно 4-ти етаж на блок А и 4-ти етаж на блок Б на сградата. Съществуващите тръбопроводи са изпълнени от стоманени тръби, които са силно корозирали и с намалена пропускателна способност. Предвижда се подмяната им с полетиленови тръби с метална вложка (тип „Stabi”). След подмяната да се извърши възстановяване на нарушени стени, мазилки, подове, тавани и др. по трасето на подменените клонове на вътрешната топлопреносна мрежа. Дължините на клоновете са съответно 40 м. и 70 м.
2.3.7. Монтиране на ръчни баланс-вентили, манометри и термометри на всички връщащи линии на циркулационните кръгове преди колекторите, с цел хидравлично и температурно балансиране на системите.

2.4.
Въвеждане на съоръженията в експлоатация
2.4.1. Извършване на пусково-наладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и тестване и изпитания на новомонтираните съоръжения, необходими за въвеждане на съоръженията в експлоатация, с отразяване на извършените дейности и резултатите в технически протокол.

2.4.2. Извършване на 72-часова проба, с отразяване на извършените дейности и резултатите в технически протокол.
2.4.3. Издаване на протокол за проведен инструктаж на представител на Възложителя за условията за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията.

2.4.4. Изготвяне, съгласуване и предаване на Възложителя на екзекутивната документация на обекта (при необходимост).

2.4.5. Изготвяне на окончателен приемателно-предавателен протокол за изпълнение предмета на поръчката.

3. Технически изисквания към дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръженията и към  характеристиките на новите съоръжения

3.1.
Минимални технически изисквания към дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръженията.

3.1.1.
 Изисквания относно доставката на съоръжения и материали

3.1.1.1. Всички съоръжения и материали, следва да са нови, неупотребявани и да бъдат доставени на адреса на административната сграда на ЦУ на НОИ в опаковка, изключваща повреждането им от механични удари или атмосферни условия, по време на транспорт или товаро-разтоварни работи.

3.1.1.2. Новите съоръжения и материали да се доставят с качество и параметри, отговарящи на минималните изисквания по настоящите технически спецификации.

3.1.1.3. Новите съоръжения да бъдат придружени със следните документи:

а/
декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативните уредби в Република България;

б/
инструкция за монтаж и експлоатация;

в/
сертификат за качество;
3.1.1.4. Входящият контрол на новодоставените съоръжения ще е след изпълнение на цялостната им доставка, за което се изготвя и подписва приемателно-предавателен протокол.
3.1.1.5. Всички доставени съоръжения, материали и консумативи за преустройството на клонове на топлопреносната мрежа на отоплителната инсталация да са съобразени с:

· Изискванията на Възложителя, описани в настоящите технически спецификации;

· Инструкциите, определени от производителите;

· Всички наредби и стандарти в Република България във връзка с настоящата процедура;
3.1.1.6. Съоръженията, консумативите и материалите, които ще бъдат доставени, трябва да съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти. Конструкцията и материалът на доставените компоненти следва да бъдат със съответната здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използвани;
3.1.2.
 Изисквания относно СМР, тестването и въвеждането в експлоатация на новите съоръжения
3.1.2.1. Всички видове СМР, необходими за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръженията, да бъдат съобразени с:

а/
Изискванията на Възложителя, описани в настоящите технически спецификации;

б/
Инструкциите, определени от съответния производител;

в/
Всички нормативни актове и стандарти, действащи на територията на Република България, във връзка с изпълнение предмета на настоящата поръчка;
г/
Техническите изисквания за безопасно и надеждно ползване.

3.1.2.2. Преди пристъпване към практическото изпълнение предмета на поръчката, Изпълнителят представя работен график, който да е съобразен със сроковете за изпълнение, предложени от Изпълнителя.

3.1.2.3. Критериите за приемане на дейностите, изпълнени съгласно изискванията на настоящите технически спецификации, са свързани с:

а/
изготвяне на проектната документация по доставката, монтажните и демонтажните дейности и пускането в експлоатация на новите съоръжения – удостоверява се със съгласуване на същата от представители на Възложителя и от “Топлофикация София” АД;

б/
доставката на необходимите съоръжения, части и материали за реконструкцията на абонатната станция и вътрешната топлопреносна система се счита за изпълнена след успешно извършен входящ контрол, удостоверен със съставяне на приемателно-предавателен протокол;

в/
реконструкция на абонатната станция и вътрешната топлопреносна система -  същите ще се считат за успешно изпълнени след успешно извършени и приети СМР (удостоверено с подписване на приемателно-предавателен протокол от типа "Протокол - Образец 19"), пусково-наладъчни работи, 72-часова проба (удостоверени с протокол) и въвеждане в експлоатация, инструктиране на предствител(и) на Възложителя за правилна и безопасна работа на инсталацията, удостоверено с протокол;

г/ подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол за цялостно изпълнение предмета на поръчката.
3.1.2.4. Гаранционни срокове за изпълнени СМР - не по-малък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3.2. Минимални технически изисквания към новите съоръжения

3.2.1.
Абонатна станция

3.2.1.1. Доставената абонатна станция трябва да осигурява проектираните топлинни товари на сградата (блокове А, Б и Г), за нуждите на отоплителна инсталация (ВОИ), а именно:

Топлинен товар за ВОИ – 400 kW.   

3.2.1.2. Абонатната станция, която ще бъде доставена и монтирана трябва да отговаря на „Основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 15.04.2008 год.) и „Промени и допълнения към основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 01.03.2010 год.), утвърдени от изпълнителния директор на “Топлофикация София” АД;

3.2.1.3. Доставената и монтирана абонатна станция да бъде напълно окомплектована с всички необходими тръби, фитинги, вентили, кранове, спирателна, предпазна и регулираща арматура, система за управление и други. Конкретната номенклатура, размери и количества на необходимата арматура се представя с количествено-стойностните сметки (КСС) в проектната документация.

3.2.1.4. Качеството на отделните елементи, подлежащи на доставка за влагане в абонатната станция, част от тръбната мрежа на отоплителната инсталация: тръби, фасонни части, съединителни елементи, уплътнения, кранове, вентили, регулатори, изолационни елементи (материали) и др., да са изработени по стандартите за механично съпротивление и устойчивост, безопасност при пожар, безопасна експлоатация, икономия на енергия. Качеството да бъде удостоверено с декларация за съответствие от производителя въз основа на сертификат за съответствие на продукта по система за оценяване на съответствието.

Тръбите, съоръженията, регулиращата и спирателната арматура, които подлежат на доставка да отговарят на следните стандарти:

а/ стоманени тръби – по DІN 2458 или еквивалент. Материалът трябва да е RSt 37-2 DIN 17100 или да съответства на БДС 6007-80 и БДС 6111-80 или еквивалент.

б/ арматура – ISO, DIN, EN и тестове по DIN 50049 3.1B/ 10204-2004, DІN 4747-1 или еквивалент;

в/ електрична задвижка - степен на обезопасеност – ІР 52 в съответствие с DIN IEC 529 или еквивалент.

г/ регулиращи вентили – да са със сертификат за одобрение в съответствие с DIN 32730 или еквивалент и да са маркирани в съответствие със стандарт ІЕС534-5 или еквивалент. Същите да имат Сертификат за съответствие на производителя, потвърждаващ, че регулиращите вентили и частите им съответстват във всяко отношение на изискванията на стандарт ІЕС 534-4 или еквивалент .

д/ регулатори - да са маркирани в съответствие със стандарт ІЕС 534-5 или еквивалент.

е/ изолация -  БДС EN 12828 или еквивалент.
3.2.1.5. Да се достави и монтира разширителен съд, съобразен с доставената абонатна станция и изискванията на нормативните актове съобразно възможността за използване на наличните разширителни съдове. 

3.2.1.6. Да се осигури възможност за паралелна работа на новодоставената и съществуващата абонатна станция, както и при необходимост всяка от абонатните станции да поема натоварването на другата, като захранва всички колектори чрез ръчно управляема “байпсна” връзка.

3.2.1.7. Гаранционни срокове за доставените, монтирани и въведени в експлоатация съоръжения - не по-малък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3.2.2. Тръби, свързващи части и спирателна арматура за преустройство на клонове от топлопреносната мрежа

3.2.2.1. За преустройството на клонове на топлопреносната мрежа да се предвидят при проектирането и използват тръби, свързващи части и спирателна арматура от полипропилен (РР) с метален бариерен слой (вложка). Диаметърът на тръбите да се изчисли съгласно проектния дебит на флуида по съответния клон, съобразно техническите характеристики на избраната марка тръби, предоставени от производителя;


3.2.2.2. Полипропиленовите тръби, които подлежат на доставка да отговарят на следния стандарт: EN ISO 15874-2:2013 “Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби (ISO 15874-2:2013)” или еквивалент;


3.2.2.3. Свързващите елементи и арматура за полипропиленовите тръби, които подлежат на доставка да отговарят на следния стандарт: EN ISO 15874-2:2013 “Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013).


3.2.3. Баланс-вентили, манометри и термометри
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Баланс-вентилите, манометрите и термометрите, предвидени за монтаж на връщащите линии на всички клонове на отоплителната инсталация да съответстват на изискванията и стандартите, посочени за съответните съоръжения в „Основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 15.04.2008 год.) и „Промени и допълнения към основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 01.03.2010 год.), утвърдени от изпълнителния директор на “Топлофикация София” АД. Всички съоръжения трябва да имат Типов сертификат за одобрение и да притежават        -  маркировка.
 SHAPE  Съставили:


Цветелин Цветков

        инж. Веселин Николов

Главен експерт в сектор „УС“


Главен експерт в сектор „УС“


