Технически спецификации: “Текущи ремонтни работи в части от административната сграда на ЦУ на НОИ”


С цел подобряване на условията на труд на служители от дирекция „Сигурност“ към Централно управление на Националния осигурителен институт (ЦУ на НОИ) и привеждане на ползваните помещения в съответствие с нормативните изисквания за този вид дейност, се налага възлагането на обществена поръчка за извършване на текущ ремонт в част от помещенията в административната сграда на института. 

I.	ОБЩА  ЧАСТ

                   1. Местонахождение на обекта.
                   Административната сграда, в която ще бъде извършено преустройството и ремонта се намира на адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62 – 64”, като частите от сградата са следните:
· етаж I-ви (партер): помещение „Пропуск“ и две съседни складови помещения;
· етаж IV-ти – работни помещения №№ 413, 414, 415, 416 и 417.

                   2. Предоставяне на документация за изпълнение на обществената поръчка.
                   За изпълнението на обществената поръчка Възложителят предоставя на участниците – обобщена количествена сметка (Приложение № 1 към настоящите технически спецификации – Таблица № 1).

       3. Време и начин за оглед на обекта.
     С цел запознаване със спецификата на сградата и прецизиране на изготвяните оферти, кандидатите могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден до изтичане на крайния срок за подаване на офертите от 09.00 до 16.00 часа след съгласуване с представители на Възложителя. 


II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

1.	Изисквания към изпълнението на строително-ремонтните работи
1.1. Да бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка при спазване на всички изисквания, съдържащи се в Техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.
1.2. Да бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка (за изпълнение на строително-ремонтните работи), включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.
1.3. Строително-ремонтните работи (СРР) да бъдат изпълнени съгласно изготвената обобщена количествената сметка (КС), предоставена с техническите спецификации.              
1.4. За материалите и продуктите, които ще бъдат използвани при изпълнение на СРР, ще бъдат осигурени минимални технически характеристики описани в Техническите спецификации и ще съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. За материалите и продуктите, които ще бъдат влагани при изпълнение на СРР, избрания за изпълнител участник да представи технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие. За продуктите и материалите, предназначени за изпълнението на ремонта да бъдат осигурени минимални технически характеристики, описани в Таблица №2
1.5. При установяване на нередности и некачествено извършени СРР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.
1.6. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на СРР, ще бъде предложен срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.
1.7. След приключване на строително-ремонтните работи ще бъде предадена на Възложителя напълно почистена цялата работна площадка.
1.8. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в настоящето техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото писмено съгласуване.
1.9. Да бъде полагана необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка.
1.10. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на служителите на Централно управление на НОИ (ЦУ на НОИ), на своите служители и на трети лица по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.
1.11. Предвид обективната необходимост на Възложителя, при изпълнението на поръчката и свързаните с това СРР, да не се нарушава нормалния работен процес в структурите на ЦУ на НОИ и спазване на определена ритмичност на предвидените СРР, участниците следва да предложат технология и последователност на изпълнение, както и времетраене, заложено в план – график, вкл. диаграма на работната сила и механизация, отразяващ изпълнението на дейностите, съобразено с работното време на ЦУ на НОИ.
1.12. Изпълнението на СРР ще се извършват  съгласно изискванията на настоящите технически спецификации, при стриктно спазване на предложените от избрания за изпълнител участник технология, последователност и план – график.
1.13. При констатиране на обективна необходимост, по време на изпълнение на СРР, от промяна на дейности (включително замяна на предвидени и нови непредвидени)  и/или количества от количествената сметка, Изпълнителят предоставя на Възложителя писмено предложение с необходимите корекции, които подлежат на съгласуване от Възложителя.
1.14. В срока за представяне на документите за сключване на договор за изпълнение, избраният за Изпълнител участник, трябва да представи валидна застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” издадена за строител, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила до крайния срок за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, както и 45 (четиридесет и пет) дни след изтичането му. В случай, че същата изтече преди указания по – горе срок, то Изпълнителят следва да поднови действието ѝ  със срок, не по – малък от срока на договора за възлагане на обществената поръчка и 30 (тридесет) дни след изтичането му. Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът избран за Изпълнител, не представи гореописаната валидна застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”.



  2.	Срокове
2.1. Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол от типа Образец 2 за предаване на строителната площадка на Изпълнителя до приемането изпълнението на всички дейности, предмет на поръчката, от определено от Възложителя длъжностно лице с подписването на двустранен приемателен протокол. Протоколът от типа Образец 2 се подписва в срок от 5 (пет) дни след покана от страна на Възложителя.
2.2. Гаранционни срокове.
2.2.1.	Гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажните работи – не по-кратък от предвидените съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
2.2.2.	Гаранционни срокове за вложени при изпълнението на строително-монтажните дейности материали – не по-малък от предоставените от съответния производител.      

                   3.	Организация на дейностите по изпълнение на строително-ремонтните работи
                   3.1. Стартиране на СРР дейности. 
                   Изпълнението на строителните дейности за ремонта започва от подписването на  Протокол – от типа Образец 2 за предаване на строителната площадка на Изпълнителя и уведомяване на Възложителя.
                   3.2.  Изпълнение на СРР.        
                   Във всички работни помещения е необходимо да бъдат изпълнени: 
                   Демонтиране на съществуващия балатум или ламиниран паркет на пода и полагане на нов ламиниран паркет. Стените и тавана се измиват, където е необходимо частично се изпълнява гипсова шпакловка по стени, изцяло се грундират и боядисват с латекс стените и тавана. Върху стените зад радиаторите се полага изолация от минерална вата, вкл. облицовка с гипсокартон и боядисване. Съществуващите осветителни тела се подменят с нови осветителни тела – LED панел. На прозорците се монтират вертикални, текстилни щори. Съществуващите в момента  преходни врати се подменят с нови интериорни – фалцови,  уплътнени, МДФ – релефни с клавирни панти с каса и плаващи первази.. На две от помещенията се монтират стенни вентилатори, а на едно от тях и охранителна метална решетка на прозореца. Демонтира се налична преграда от алуминиева дограма от едно помешение и се монтира в друго. Частично се променят трасета и излази на битовата електрическа инсталация и СКС (структурна кабелна система - от друг изпълнител). Две от обслужващите (складови) помещения с частична промяна положението на оградни стени (от гипсокартон), се преустройват в стая за почивка. Монтира се окачен таван тип „Армстронг“ в помещенията на I-ви етаж. Тониране на стъкла с фолио. Топлоизолации с вата и XPS по  подове, окачени тавани и стени от гипсокартон.
За ненарушаване функциoнaлността на системите, попадащи в обхвата на ремонта, е наложително да се ремонтират помещенията на етаж IV-ти в определен ред, а именно:
· да се завърши ремонта на стаи № 413 и № 414;
· да се премести преградата от алуминиева дограма и обзавеждането от стая № 417 в стая № 414;
· накрая да се извърши ремонта в стая № 417.
                 В помещенията, обект на ремонта на етаж I-ви, да се работи изключително извън рамките на работното време за служителите на НОИ и основно в неработни дни.           
При изпълнение на строително-ремонтните работи да не се ползват асансьорите за транспортиране на материали и отпадъци.
Забележка: Всички ремонтни дейности по видове и количества са подробно описани в обобщена количествена сметка, приложена към настоящите технически спецификации - Таблица № 1.               

                   4.	Качество  на  материали,  изделия  и  елементи,  влагани  при  строително-ремонтните  работи 
                   Всички материали, изделия и елементи, които ще бъдат използвани при изпълнение на преустройството и ремонта, да съответстват на изискванията по съответните БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти.
                   За продуктите и материалите, предназначени за изпълнението на ремонта да бъдат осигурени минимални технически характеристики, подробно описани в Приложение № 2 – Технически спецификации на материалите – Таблица №2

                   5.	Актове и протоколи по време на строително-ремонтните работи
                   При изпълнение на строително-ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

                   6.	Контрол по време на строително-ремонтните работи
[bookmark: _GoBack]                   Контролът по време на изпълнение на ремонтните дейности ще се осъществява от Възложителя, чрез определено със заповед отговорно длъжностно лице от Централно управление на НОИ, което ще подписва Протокол от типа Образец 19 за действително изпълнени строително-ремонтни работи, стриктно ще следи за начина на изпълнение, количеството и качеството на извършените строителни и  ремонтни работи (не по-ниски от фиксираните в ПИПСМР (Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи) и единичните цени, съгласно сключения договор за строителство. Същото отговорно длъжностно лице ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и за подписване на съответните актове и протоколи по време на ремонта.


III.	УСЛОВИЯ ПРИ ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Условия при приемане изпълнението на обществената поръчка
По време на изпълнение на строително-ремонтните работи определеното от Възложителя длъжностно лице и Изпълнителят, подписват необходимите актове, протоколи и други документи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изискванията, поставени в документацията за обществената поръчка.
За установяване обема и стойностите се съставя протокол за действително извършените строително-ремонтни работи от типа на Протоклол Образец 19 по цени, заложени в Количествено-стойностната сметка (КСС), предложена от участника, избран за изпълнител и изискванията, поставени в документацията за обществената поръчка

2. Начин на плащане
Плащането се извършва еднократно след цялостно изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на приемане на изпълнението и представяне на следните надлежно съставени документи:
2.1.	Протокол от типа Образец 19, удостоверяващ действително извършените ССР по обем и стойности.
2.2.	Оригинална фактура, издадена от Изпълнителя за дължимата сума.


IV.	УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.	Прогнозна стойност
Максималната обща стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 18 000 (осемнадесет хиляди лева) лева без ДДС.
Максималната стойност е съставена от следните суми:
1.1.	Обща цена за изпълнение на всички предвидени строително-ремонтни работи, подробно описани в общата количествена сметка (Таблица № 1).
1.2. Стойност за непредвидени разходи – в размер до 10 % от общата предлагана цена по предходната точка. 
1.3.	Обща стойност на договора – представлява сбор от общата цена по т.1.1. и стойността за непредвидени разходи по т.1.2.
· Забележки:
§1.	Общата стойност на договора по т.1.3. не може да надвишава прогнозната стойност.
§2.	Ценовите предложения на участниците ще бъдат оценявани по общата стойност по точка 1.3.
	
2. Указания за изготвяне на ценови предложения
2.1. Участниците изготвят своето ценово предложение в съответствие с изискванията, предвидени в документацията за обществената поръчка. 
2.2. Към ценовите предложения участниците трябва да приложат количествено-стойностна сметка (КСС), напълно съответстваща по дейности и количества с количествената сметка, предоставена от Възложителя. КСС да бъде представена на хартиен и цифров носител във формат “EXCEL”.
2.3. Ценовите предложения за изпълнение на СРР, да включват условията на формирането на цените и съответно ценови показатели.
2.4. Общата стойност за всяка позиция от КСС се получава като посочените прогнозни количества се умножат по предложените от съответните участници единични цени. Общата предложена цена за всички строително-ремонтни работи се получава като сбор от всички общи цени, от всички позиции от КСС.
2.5. Участниците трябва да посочват стойности на цените до втория знак след десетичната запетая.                  
2.6. Посочените от участниците цени трябва да са с положителна стойност, различна от “0” (нула). В случай, че участник предложи цена със стойност “0” (нула) или с повече от 2 знака след десетичната запетая, офертата на участника ще бъде отстранена.
2.7. При различие между посочените прогнозни количества, за която и да е позиция от количествената сметка, предоставена от Възложителя и количеството в КСС за същата позиция, посочено от съответния участник, офертата на участника ще бъде отстранена. 
2.8. При несъответствие между произведението на прогнозното количество и предложената единична цена, и общата цена, за която и да е позиция от количествената сметка, предоставена от Възложителя, валидна ще бъде общата цена, посочена в офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участниците следва да приведат единичната цена в съответствие с общата цена, посочена в офертата.    
2.9. При различие между цените, посочени в КСС на хартиен носител и цифров носител, за валидни ще се считат тези, представени на хартиен носител.
2.10. Показатели за ценообразуване при възникване на необходимост от обективно появили се непредвидени строително – ремонтни работи или при необходимост определени видове работи от количествената сметка да отпаднат и същите да се заменят с други, обективно възникнали в процеса на изпълнение на поръчката:
2.10.1. Възложителят заплаща цената на възложените СМР(СРР)  по единичните цени от актуалната към датата на актуването книжка на Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК (съдружие на „Стройексперт СЕК“ ЕООД, „Консулт СЕК“ ООД и „Даниел СГ“ ООД)
2.10.2.  При възлагане на работа извън номенклатурата в справочника, цените се формират и доказват с анализи по следните показатели: 
а/ 	Норма на време по издания на Консорциум „СЕК“ – ТНС (ЕТНС) – „Трудови норми в строителството“, РН – „Разходни норми“, УСН – „Уедрени сметни норми“;
б/	Часова ставка – до 4,50лв.
в/	Допълнителни разходи към труда – до 90% 
г/	Допълнителни разходи върху механизация – до 30%
д/	Доставно-складови разходи – до 10%
е/ 	Печалба – до10%
ж/	Количество, вид, номенклатура и цена на вложените материали и механизация – използваните в актуалния брой на „Справочник за цените в строителството“, РН(„Разходни норми“) или УСН(„Уедрени сметни норми“) - издание на Консорциум „СЕК“, а ако не фигурира там - по представени фактури за конкретния обект и количество. Цените на материали, не попадащи в обхвата на офертата на изпълнителя, се доказват с фактури. Същите не трябва да надвишават средно аритметичната цена на материала, установена  след направено съвместно проучване на цените на минимум трима големи вносители на същия материал. Цената на материала, не посочена в предложението подлежи на предварително одобрение от Възложителя.
· Забележка:
Участниците трябва да посочат в ценовото си предложение,  предлаганите от тях стойности на показателите за ценообразуване, като имат предвид обстоятелството, че Възложителят ще разплаща строително-монтажните работи по утвърдени анализни цени, съставени от изброените от буква „а“ до буква „е“ елементи на ценообразуване,  граници  и  условия. 


ПРИЛОЖЕНИЕ:  1. Обобщена  количествена сметка - Таблица №1.
                                                     2. Технически спецификации на материалите – Таблица №2
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