[bookmark: _Hlk6230949][bookmark: _Hlk11159680]Технически спецификации: „Строително-ремонтни дейности в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции“


I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Цел, същност и обхват на обществената поръчка:

За осигуряване  на подходящи условия на труд на служителите и посетителите в административната сграда на Централно управление на Националния осигурителен институт (ЦУ на НОИ) има необходимост да бъде възложена обществена поръчка, която включва: 
1.1. [bookmark: _GoBack]Строителни  и монтажни работи (СМР) по подмяна на амортизирани инсталации – водопроводни и канализационни тръби, арматури и прибори на етаж XII-ти от бл. „В“ (кухненски блок).
1.2. Основно обновяване на санитарните възли на етаж I-ви, бл. „В“ (за посетители), на етаж IV-ти от бл. „Г“ и  на етаж XII-ти от бл. „В“– направа на предстени от водоустойчив гипсокартон,  промяна на част от преградните стени, подмяна на дървените врати с алуминиеви, на окачените тавани, на осветителните тела с LED, на керамичните облицовки по стени и подове, на санитарния фаянс, на подовите сифони, смесителите и аксесоарите, вентилацията на WC.
При изпълнението на ремонтните дейности ще се спазва приложената ориентировъчна  количествена сметка, наличните технически проекти (ТП)  за подмяна на В и К инсталациите, схеми за промяна местоположението и вида на преградни стени, врати и санитарен фаянс във WC.
	Спецификата на необходимите строителни дейности налага групирането им в две обособени позиции:
 Обособена позиция №1: „ Ремонт на санитарни помещения в сградата на ЦУ на НОИ – на етаж 1- ви (за граждани), ет. 4 (ниско тяло), ет. 12 към столова и кухненски блок.
[bookmark: _Hlk11158064] Обособена позиция №2: „Подмяна на В и К  инсталацията и противопожарния водопровод в кухненския блок на етаж 12-ти  в сградата на ЦУ на НОИ и възстановяване на настилките и облицовките на съответните участъци.“

2. Местонахождение на обектите на обществената поръчка по двете  обособени позиции:

	Комплексът от сгради, в която се предвиждат ремонтите се намира на адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64. Състои се от затворено каре от четири сгради – блокове „А“ и „Б“ (четириетажни),  бл. („В“) дванадесет етажен – ползвани от НОИ, и бл. „Г“ (четириетажен, ползван от СО – район „Възраждане“). Блоковете и етажите, на които са предвидени СМР, са упоменати в наименованието на отделните обособени позиции.

3. Предоставяне за ползване на документи, необходими за подготовка на оферта за участие в обществената поръчка:

Възложителят предоставя за ползване на участниците  следните документи:
[bookmark: _Hlk6234627]
[bookmark: _Hlk6235467]Проект във фаза „Технически проект“ за „Основен ремонт на В и К инсталацията в административната сграда на ЦУ на НОИ“ -  част „В и К“ за зоните на ремонта.
· Проект на във фаза „Технически проект“ за Основен ремонт на В и К инсталацията в административната сграда на ЦУ на НОИ в част подобект „Преустройство и обновяване на кухня към заведение за хранене“ – част „Архитектура“ и част „В и К“.
[bookmark: _Hlk11237155] Схеми за промяна на преградни стени, врати и санитарно обзавеждане за WC
 Ориентировъчни количествени сметки (ОКС) Таблица № 1 за обособена позиция № 1 и съответно Таблица № 2 за обособена позиция № 2(участниците следва да се запознаят и да проверят ОКС преди изготвяне на оферта).

                  
II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР:

1. Стартиране на СМР дейности:

Изпълнителят ще започне изпълнението на строителните дейности на следващия ден след подписването на Протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителната площадка след покана от Възложителя.

2. Изпълнение на СМР:

При изпълнението на ремонтните дейности ще се спазват одобрените технически проекти, техническите спецификации и приложените ОКС. Ако в хода на изпълнение на СМР възникне необходимост от частична промяна по някоя от частите на техническите проекти или ОКС ще е необходимо същото да бъде съгласувано и одобрено на място с представител на  Възложителя с цел вземане на решение, което ще бъде отразено в двустранни протоколи. Изпълнението на всички СМР трябва да бъде координирано и съгласувано с Възложителя. Доставените  материали и  оборудване да са одобрени от Възложителя, след представяне на мостри от Изпълнителя, преди влагането им. 
При изпълнението на СМР, Изпълнителят следва да предвиди и дейности, включени в единичните цени,  както  следва:
Всички спомагателни и подготвителни операции, свързани с технологичния процес на работата, която се нормира, а именно: подбиране на материалите; проверка на количеството им; оразмеряване, скрояване, отсичане и малки подрязвания; пасване; направа на връзки и снаждания; направа на временни укрепвания; точене и поддържане на инструментите през време на работа и други дребни работи. 
Хоризонтален пренос и превоз на материалите с ръчни колички на средно разстояние 50 м, както и вертикален транспорт до 30 м височина. Включва се и направата и пренасянето на подвижни инвентарни скелета в рамките на етажната височина от 4 м. 
Подготвително-заключителни работи (подготовка на работното място в началото на работния ден и привеждането му в ред при завършване); получаване на материалите и инструментите; текущо поддържане в изправност на инструментите, инвентара и останалото оборудване. 
При изпълнение на работите да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.
При изпълнение на всички работи да се спазват изискванията на Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004 г.
В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по отношение на подизпълнителите, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще действа като координатор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да защити и покрие всички материали и работи, които може да бъдат повредени от времето или при последващи работи. Защитното покритие трябва  да бъде премахнато, когато отпадне възможността за евентуална заплаха от повреда и защитената повърхност да се запази чиста в перфектно състояние.
Всички повреди, предизвикани от недобре защитени работи, ще бъдат поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Подходящо покритие, трябва да бъде поставено под складирани материали върху финишни покрития за да го предпази от замърсяване и повреди.  Количките за пренасяне на материали и строителни отпадъци трябва да бъдат с гумени колела.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите. Да бъдат сведени да минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи и пътища да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат изхвърляни в контейнер. При предаване на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще транспортира извън обекта всички останали материали, съоръжения, инструменти и строителни отпадъци. Ще почисти строителната площадка и пътища и ще възстанови евентуални повреди, като остави обекта в състояние, годно за ползване по предназначение.

2.1.Основни/минимални  изисквания към подлежащите на влагане материали:

Всички материали, изделия и елементи, които ще бъдат използвани при изпълнение на ремонта, да съответстват на изискванията по съответните БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. 
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са нови,  годни за предвижданата им употреба, да удовлетворяват основните изисквания към строежите, да отговарят на предвидените в техническите спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране. 
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите, придружени с декларации за съответствие, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите, доказващи съответствие с нормативните изисквания са: 
 декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ" ; 
 декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ"; 
 декларация за съответствие с изискванията на инвестиционен проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж. 
	Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи  е задължение на Изпълнителя.

2.2.  График за изпълнение:

Участниците следва трябва да изготвят и представят към техническите си предложения подробен график за изпълнение на предвидените СМР (за съответната обособена позиция) и диаграма на работната сила.
В графика трябва да бъде отразено началото и края за извършване на всеки вид работа. Графикът за изпълнение да бъде описан задължително  в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.
Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.
Диаграмата на работната сила да показва бройките на работниците във всеки момент, както и средния брой на работниците на обекта.

2.3.  Екзекутивни чертежи и ръководства за експлоатация, ремонт и поддръжка:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготви и предаде един комплект екзекутивни чертежи, като отрази всички промени по време на изпълнение на работите.  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивните чертежи и на цифров носител. Чертежите да се изготвят на Auto CAD или еквивалент във формат .dwg.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготви и предаде един комплект на Ръководство за експлоатация, ремонт и поддръжка на оборудването и съоръженията. Към него да се приложат всички придружаващи оборудването и съоръжения документи, като сертификати, инструкции за  на монтаж, гаранционни условия и други.
Стойността за изготвяне на екзекутивните чертежи да бъдат включени в стойността на обекта
	
III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР:

1. [bookmark: _Hlk11240664]За Обособена позиция 1:

Демонтаж на дървени или алуминиеви врати, окачен таван, луминисцентни осветителни тела 4х18W или противовлажни стенни осветители, ключове и контакти, аксесоари за WC, огледала,  санитарен фаянс, смесителни батерии, разрушаване на преградни стени, демонтаж на подови сифони, PVC тръби ф50 и ф110, вопроводни тръби (метални и полипропиленови), демонтаж на керамични облицовки по стени и тавани, разбиване на подови замазки, изхвърляне и извозване на строителни отпадъци.
[bookmark: _Hlk12963143]	Доставка и направа на стени (или предстени) от влагоустойчив гипсокартон 12,5мм, подови циментно-пясъчни замазки с наклони, облицовки с керамични плочи по стени и подове върху гипсокартон или замазка, прегради и врати от HDL плоскости 13мм с неръждаем обков, доставка и монтаж на алуминиеви врати, преходни лайсни, первази, санитарен фаянс, вентилационни тръби и венилационни регулируеми решетки за окачен таван, окачен таван тип „Армстронг“ с влагоустойчиви пана 600х600мм, LED осветление, ел. инсталация, смесителни батерии, аксесоари за WC, подови сифони със сух затвор против миризми, тръби – полипропилен PN16 за студена вода, PN20 за топла вода, поцинковани тръби 2“ за противопожарен водопровод, топлоизолация за тръби съгласно Техническия проект,  усилено PVC ф50 и PVC ф110 за канализацияпродължаване на ВПК1 до мястото на ПК23 на етаж I-ви в приемната за граждани.
	
2. За Обособена позиция 2:
 
Демонтаж на метални водопроводни и PVC канализационни тръби и подови сифони, монтирани в стени, подове и по тавани чрез разкъртване на фаянсови облицовки, подови замазки и демонтаж на окачени тавани. Доставка и монтаж на подови сифони, водопроводни  и канализационни тръби с диаметри, с трасета и от материал, съгласно наличния проект за „Преустройство и обновяване на кухня към заведение за хранене“. Възстановяване на разкъртените участъци в първоначалният им вид. Направа на цялостно, полимерно, антибактериално,  подово покритие на кухненския блок съгласно проекта, включително доставка и монтаж на антибактериален PVC ъглов профил за монтаж между под и стена, алуминиеви  преходни подови лайсни. Продължаване на ВПК1 от етаж XI-ти до мястото на новопроектирания ПК1 на етаж XII-ти в кухненския блок.

IV. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При изпълнение на строителството да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съставят се протоколи за всички необходими измервания на параметри на инсталации от сертифицирани лаборатории.
	Възложителят ще определи отговорно длъжностно лице, което ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, включително и  Протоколи  от типа  Образец 19 за действително извършени видове СМР и ще упражнява стриктен контрол относно количеството и качеството на извършените СМР (на база ПИПСМР)  и единичните цени (задължително съставени по „Справочник на цените в строителството“ на СЕК), съгласно сключения договор за строителство, както и на доставяните на строителната площадка материали. 

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

1. Гаранционен срок за изпълнение на СМР:

Всеки от участниците задължително посочва в техническото си предложение гаранционните срокове относно изпълнените съответни видове СМР. Посочените от участниците гаранционни срокове трябва да бъдат не по-малки от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Гаранционни срокове за вложени при изпълнение на СМР машини, техника и оборудване - не по-кратки от предоставените от съответния производител.

VII. 	СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
	
Срок за изпълнение на СМР и приемане на обекта - от подписване на Протокол  от типа на Образец 2 за откриване на строителната площадка до предаването на обекта на Възложителя с подписан Констативен акт от типа Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа без забележки. Протокол от типа Образец 2 се подписва в срок от 5 дни след покана от страна на Възложителя. Максимален срок за изпълнение на СМР по обособени позиции:
1. За обособена позиция № 1 – 6 (шест) месеца;
2. За обособена позиция № 2 – 6 (шест) месеца.

VIII. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА.
	
С цел запознаване със спецификата на сградата и прецизиране на изготвяните оферти, участниците следва да извършат оглед на обекта до два работни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите от 09.00 до 16.00 часа след съгласуване с представител на Възложителя. При посещението участниците ще бъде осигурен  достъп до наличните, свързани с изпълнението на поръчката проектни части.


	ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Ориентировъчни количествени сметки.
2. Схеми за промяна на разпределението и оборудването.
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