                            Техническа спецификация

I.Обект: Строителство
1. Текущ ремонт на административна сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул.“Скайлер“ №5

Място на изпълнение на поръчката: Административна сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на ул.“Скайлер“ № 5 

Срок за изпълнение: Срокът на изпълнение на строително - ремонтните работи (СРР) е до 60 календарни дни от подписване на двустранен протокол за откриване на строителната площадка.

Срок на договора: Срокът на договора за обществена поръчка приключва с извършването и приемането на всички СРР (включително монтаж на демонтираните стелажи), представянето на предвидените в проекта на договор документи от страна на Изпълнителя и извършване на дължимите плащания.

Строително ремонтните работи са подробно изброени в Количествената сметка към настоящите технически спецификации.

Съществуваща ситуация:
Помещението за архив на ТП на НОИ, гр.Пловдив е разположено изцяло под кота външен терен на съществуваща сграда, построена около 1930 г. На по-късен етап е направено разширение, чиито основи са от стоманобетон, измазани с варова мазилка.
Вероятно няма изпълнени хидроизолации по време на строителството или ако има такива са компроментирани и външната влага от терена прониква безпрепятствено в помещението. Няма видими следи от проникване на вода в течна фаза. Видимите следи са от постоянна капилярна влага – мухлясала и деструктирана мазилка и висока влажност в помещението, която в момента се контролира чрез вентилация и влагоабсорбатори, но очевидно това не е достатъчно да осигури суха среда за съхранение на архива.


II.Техническа спецификация – изисквания към изпълнението на строително- ремонтните работи.

1.Качеството на строително-ремонтните работи (СРР) следва да бъде в съответствие с действащите нормативни изисквания.
1.1. Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно техническо ръководство на обекта, което да ръководи СРР и да води стриктно всички необходими документи в процеса на изпълнение на обществената поръчка.
1.2. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по-малко от 5 години.
1.3. Материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използувани при изпълнение на строително-ремонтните работи, трябва да съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските
 технически директиви или въвеждащи международни стандарти. Материалите за изпълнение следва да са в съответствие с Количествената сметка към настоящите Технически спецификации, като влаганите материали да бъдат със съответната здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използувани.
1.4. За всеки един от материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използувани при изпълнението на обществената поръчка, участникът следва да представи декларации за съответствие.
1.5.Срок за отстраняване на дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок - 10 (десет) работни дни.
1.6. След приключване на строително-ремонтните работи цялата ремонтна площадка да се предаде на Възложителя напълно почистена.

2. Контрол при изпълнението на СРР.
2.1. Възложителят има право да упълномощи свой представител, който да посещава площадката на строителните работи по всяко време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение.
2.2. Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за приемане и разплащане при завършване на обекта.
2.3. В срок от 7 (седем) работни дни, след получаване на уведомителното писмо и документите за доказване и актуване на извършените СРР, Възложителят назначава комисия, която да направи оглед на представените за приемане СРР. Комисията приема (ако следва) извършените СРР или разпорежда поправянето им от Изпълнителя с мотивирано предписание. След извършване на предписаните поправки, Изпълнителят осъществява необходимите корекции в съответната документация. Коригираните документи се представят на Възложителя за приемане. За доказване приемането на СРР се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
2.4. Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. 

3. Здравословни и безопасни условия на труд и пожароопасност
При изпълнението на СРР стриктно да се спазват действащите нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Да се изработи и представи Работен план по организация и изпълнение на строителството (РПОИС) и План за пожарна безопасност.

4.Опис на основните видове СРР.
4.1.Подготовка на помещението за ремонт – покриване на стелажите с РЕ полиетилен, частичен демонтаж на стелажи под непрекъснато наблюдение от представител на Възложителя.
4.2.Изкъртване на мазилка от вертикални стени, обрушване на остатъци от варови частици с телена четка и изнасяне на строителния отпадък ръчно извън помещението в контейнер за строителни отпадъци, осигурен от Изпълнителя. 
4.3.Запълване на кухини и неравности в бетон с хидроизолационен продукт на циментова основа за негативно водно налягане на 30 % от подлежащата на изолиране площ. 
4.4.Направа на холкери с катет 20/20 мм по всички ъгли на пода и тавана със специален хидроизолационен циментов продукт за негативно водно налягане.
4.5.Направа на мазана безшевна хидроизолация на циментова основа за негативно водно налягане – две ръце.                                                            
4.6.Направа на варова мазилка по стени с дебелина 2 см. 
4.7.Грунд и латекс по стени.  
4.8.Външна обработка на бучарда във вътрешен двор на височина 50 см и 100 см хоризонтално с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане – двукратно. 
4.9.Запълване на фуги и пукнатини с циментов разтвор и обработка с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане на връзка тротоарни плочи и каменна  зидария  (фасада към улица) – двукратно.  
4.10.Монтаж на демонтираните при подготовката на помещението за ремонт стелажи. 

5.Изисквания към строителните материали
5.1.Хидроизолационни материали
- да имат способност да кристализират структурата на бетон, камък, керамика;
- предназначените за вътрешна обработка материали да са за негативно водно налягане;
- предназначените за външна обработка материали да са с позитивно водно налягане;
- ако са повече от един продукт, да са на един производител и да се употребяват в система;
- да са сертифицирани по EN 1504-2 или еквивалент
5.2.Мазилка
- да отговаря на БДС EN13914-2-2015 или еквивалент
- латексова боя за вътрешно боядисване – да отговаря на БДС EN13300:2004 или еквивалент

Забележка: Всички дейности, които следва да се извършат от Изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка, са описани в Количествена сметка – неразделна част от настоящите Технически спецификации. 


                        Количествена сметка
	№
	Вид на работата
	Мярка 
	количество

	1
	Подготовка на помещението за ремонт – покриване на стелажите с РЕ полиетилен
	кв.м
	400

	2
	Частичен демонтаж на стелажи и монтаж на същите след СРР 
	м
	18

	3
	Изкъртване на мазилка от вертикални стени, обрушване на остатъци от варови частици с телена четка и изнасяне на строителния отпадък ръчно извън помещението в контейнер за строителни отпадъци
	кв.м
	143

	4
	Запълване на кухини и неравности в бетон с хидроизолационен продукт на циментова основа за негативно водно налягане на 30 % от подлежащата на изолиране площ
	кв.м
	43

	5
	Направа на холкери с катет 20/20 мм по всички ъгли на пода и тавана със специален хидроизолационен циментов продукт за негативно водно налягане
	м
	85

	6
	Направа на мазана безшевна хидроизолация на циментова основа за негативно водно налягане – две ръце
	кв.м
	143

	7
	Направа на варова мазилка по стени с дебелина 2 см
	кв.м
	143

	8
	Грунд и латекс по стени
	кв.м
	143

	9
	Външна обработка на бучарда във вътрешен двор на височина 50 см и 100 см хоризонтално с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане – двукратно                                                                               
	кв.м
	26.7

	10
	Запълване на фуги и пукнатини с циментов разтвор и обработка с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане на връзка тротоарни плочи и каменна  зидария (фасада към улица) – двукратно
	кв.м
	5

	11
	Контейнер за строителни отпадъци
	бр.
	2


[bookmark: _GoBack]
