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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ -  СТАРА ЗАГОРА 


               ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І.Обект: Строителство
Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Текущ ремонт на сграда на ТП на НОИ – Стара  Загора, находяща се на ул. “Георги Байданов № 2А“: 
Място на изпълнение на поръчката: Административната  сграда на ТП на НОИ – гр. Стара  Загора, находящи  се в  гр.  Стара  Загора, ул.  „Георги  Байданов“ № 2А.

Максималната предложена стойност за изпълнение на поръчката не може да надхвърля сумата от 15 500,00 (петнадесет хиляди и петстотин лева) лева без ДДС. 
Критерий за възлагане: предложена най –ниска цена за изпълнение на поръчката.
Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение е до два месеца, считано от влизане в сила на договора. Реалното изпълнение на работите не може да започне по-рано от момента на подписване на двустранен, приемо – предавателен протокол, с който Възложителят предава на Изпълнителя помещенията и площите, подлежащи на ремонт.  

Строително-ремонтните работи /СРР/ ще се изпълняват в условия без прекъсване на ежедневната работата в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. ”Георги Байданов” № 2А, за което ще бъде необходимо Изпълнителят да изготви подробен график по стаи и етажи, одобрен от Възложителя.   Основен  принцип  при  разработването  на  този  график  следва  да  бъде: строително - ремонтните  работи  да  се  извършват  от  най-горния  етаж /етаж трети/ към  най-долния  етаж /мазе/, като етажите  да  се  разделят  на  секции и след  приключване  на  ремонта  на  едната  секция,  веднага  започва  ремонта  на  другата. Изпълнителят изготвя и представя графика, преди реалното започване на изпълнението по договора.

Определеният за изпълнител участник се задължава преди реалното започване на изпълнението по договора да изготви и представи, на възложителя подробен план за безопасност и здраве.
Строително-ремонтни работи могат да се извършват и през почивните дни след предварително представен списък на хората, които ще работят и определено времето през което ще работят.


Преместването на обзавеждането и връщането на предходното му място влиза в предмета на поръчката. 


След приключване на СРР, стаите и коридорите трябва да се почистят до степен – нормално използване от служителите на възложителя.
Строително-ремонтните работи са подробно описани в приложение № 1 към техническата спецификация.

ІІ.Изисквания към изпълнението на строително - ремонтните работи.

1.Качеството на извършваните строително - ремонтните работи 

(СРР) следва да бъдат извършени в съответствие с действащите нормативни изисквания. 

1.1. Гаранционните срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.2. Материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на строително - ремонтните работи , трябва да съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти.

1.3. За всеки един от материалите, изделията и елементите, които ще бъдат предложени на Възложителя, избрания за Изпълнител участник следва да представи технически спецификации и сертификати. Непредставянето на техническа спецификация и/или сертификат е основание съответния материал, изделие или елемент да не се съгласува от Възложителя. В този случай Изпълнителят е длъжен да предложи друг материал, изделие или елемент, притежаващ съответната спецификация и сертификат.

1.4. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на строително - ремонтните работи  следва да се предложи срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) работни дни.

1.5. След приключване на строително-ремонтните работи цялата работна площадка да се предаде на Възложителя напълно почистена, като се състави приемо-предавателен протокол, с който Изпълнителя предава на Възложителя почистената строителна площадка.

2. Приемане на строително - ремонтните работи. 

Строително - ремонтните работи ще се приемат от представители на Възложителя, като се изготвят отчетни документи: протоколи за извършените СРР- приемо-предавателни протоколи. Разплащането ще се извършва съгласно условията на проекта на договор, приложен към настоящата документация.

Посочените квадратури в приложение №1, са в приблизителен максимален размер и не могат да бъдат надхвърляни, като при приемане на работата ще бъдат описани реално изпълнените количества и заплатени по посочените единични цени в ценовото предложение на участника.

Всички разходи за труд, транспорт, консумативи и други, необходими за изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят може да осъществява контрол относно качеството на изпълнение на настоящия договор по всяко време, без с това да пречи на работата на Изпълнителя. За целта се сформира комисия в състав от представители на страните, която да констатира изпълнението на предмета на договора. Резултатът от извършената от комисията проверка се отразява в двустранно подписан протокол.
3. Всички строително-ремонтни работи по вид, количество  и  месторазположение, които следва да се извършат от Изпълнителя, във връзка с изпълнението на обществената поръчка, са подробно описани в приложение № 1  от настоящата документация за участие в откритата процедура.
4. При желание от страна на участниците е възможно да се извърши оглед на място. Времето за извършване на оглед е от: 08:00 часа до 17:00 часа.

 Лица за контакти за извършване на огледите: г-н Койчо Коев - главен експерт в отдел „Административен“, тел. 042 615374. 
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