
	
	

	
	


      ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Към документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонти в приземен етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, включително обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки – публично състезание.
I. Съществуващо положение 
          В източната част на сутеренните помещения в Блок А на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59 прониква влага, формирана от  външни подпочвени води, която разрушава мазилката по стените и е предпоставка за образуване на мухъл и плесени. Поради тези причини помещенията не могат да изпълняват функционалното си предназначение и на практика са негодни за използване като зали за съхранение на архиви. В тази връзка е извършено отводняване на помещенията чрез изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация. Настоящото възлагане е за извършване на частичен вътрешен ремонт на помещенията, обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация, съгласно приложените към настоящото задание количествено – стойностни сметки.
II. Цел
С изпълнението на СМР по предмета на поръчката следва да се осъществи предвидения ремонт на помещенията, за да могат същите да бъдат използвани съобразно функционалното си предназначение, както и да се обезопаси от наводняване съществуващия трафопост на сградата. 
III. Обем и изисквания към изпълнението

Строежът попада в IV категория по чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

СМР се извършват съгласно изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
Изпълнителят следва да осъществи на строителната площадка всички заложени СМР в приложените Количествени сметки, в съответствие със стандартите за опазване на околната среда, за качество и за здравословни и безопасни условия на труд.

Изпълнителят трябва да осигури извозването, оползотворяване и рециклирането на отделните видове строителни отпадъци чрез лица, извършващи дейността въз основа на регистрационен документ, съответно лиценз.
За съблюдаване качеството на влаганите материали и изпълняваните СМР строителят следи и носи отговорност чрез назначеното лице за отговорник по качеството в строителството. За съблюдаване на пълния обем от предписаните в нормативните документи мерки за безопасни условия на труд строителят следи и носи отговорност чрез назначено лице за координатор по безопасност и здраве.  

         В строежа да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

      При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни продукти, които отговарят на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя.

        Всички влагани при извършването на СМР строителни продукти трябва да отговарят на БДС, EN или еквивалент, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните книжа за обекта, заложените количества по видовете дейности в сметната документация и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки и в съответствие с предложената от изпълнителя в техническото му предложение Строителна програма. 

За изпълнението на строежа, изпълнителят следва в рамките на компетентността и пълния обхват на отговорностите си по чл. 163 от ЗУТ да съхранява заверената заповедна книга на строежа и да изпълнява отразените в нея предписания, както и да участва в създаването на всички актове и протоколи, изискуеми за категорията на строежа по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
IV. Срок за изпълнението на СМР

Изпълнителят трябва да осъществи строежа /СМР/ за срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на заверка на заповедната книга до датата на Констативен акт (Образец 15) по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
V. Установяване и изпълнение на възстановителни дейности 

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР, които не отговарят на изискванията на възложителя и са в несъответствие с Количествената сметка, неразделна част от настоящото техническо задание.

Обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от възложителя/инвеститорския контрол, изпълнителя и строителния надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на възложителя/инвеститорския контрол и строителния надзор - с приложен към него снимков материал.

VI. Отчитане и заплащане на извършените СМР
При извършване на СМР изпълнителят изготвя отчети за действително извършените СМР, които се проверяват и приемат на място от представител на строителния надзор и възложителя/инвеститорския контрол. Разплащането на СМР ще се извършва за действително изпълнени количества по оферираните и договорени единични цени, посочени в КСС по Ценовото предложение към договора. 

       Единичните цени за видовете работи от количествената сметка, включват всички разходи за напълно завършен вид работа.

VIII. Гаранционен срок на изпълнените строително-монтажни работи. Гаранционни условия

Гаранционният срок на изпълнените СМР е не по-малък от посочените в чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на Констативен акт (Образец 15).              

За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 3 (три) дни след уведомяването изпълнителят е длъжен да се яви за изготвяне на констативен протокол и съгласувано с Възложителя да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от Възложителя.

 VIII. Условия по приемане на изпълнението
Възложителят приема изпълнението на строителството по предмета на договора с получаването без забележки на констативен акт (образец 15) за установяване годността за приемане на строежа по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
IХ. Нормативна  уредба
1. Наредба №4/17.06.05г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ бр.53/28.06.05г., попр. ДВ бр.56/08.07.05г);
2. Наредба №4/14.09.04г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за

ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 88/08.10.04 г., изм. и доп., бр.63 от 17.08.12г., в сила от 17.08.12г.);
3.Наредба №8/28.07.99г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ бр.72/13.08.99г.);
4.Наредба №2/22.03.05г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ бр.34/19.04.05г.; изм. и доп., бр.96/07.12.10г.);
5.Наредба № РД-02-20-8 / 17.05.2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ бр.49/04.06.13г.);
6.Наредба № I з-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр.96/04.12.09г.; изм. и доп.бр.75/27.08.13г.);
7.Наредба №2/22.03.04г. за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ бр.37/04.05.04г.; изм. бр.102/19.12.06г.).

Х. Време и място за оглед на обекта
Всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа след предварителна заявка при г-н Бисер Дончев – началник на отдел “Обединен осигурителен архив“ при ТП на НОИ - Враца, тел.: 0889 314034, или г-н Николай Николов – началник сектор ЕАРД, отдел ООА при ТП на НОИ - Враца, тел.: 0882 185336 до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението за поръчка.
ХI. Изисквания към техническите предложения на участниците
     Техническото предложение на всеки участник следва да съдържа като минимум: Строителна програма /технологичен подход/ с предложение за изпълнение на всички дейности и поддейности, необходими за цялостното изпълнение на конкретния строеж - предмет на настоящата обществена поръчка, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики; предложение за организация на предлагания ресурс за изпълнение на поръчката (персонал, материали, техника, механизация и др.); Линеен календарен график, разработен за всяка позиция от количествено-стойностната сметка и Диаграма на работната ръка по дни (изготвена по преценка на участника в общия линеен или отделен график), съответстващи на предложения от участника срок за изпълнение. Календарният график следва да съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности за цялостното завършване на работите съгласно инвестиционния проект, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя и съобразно ресурсни възможности на участника.  
Приложение:
Количествена сметка на видовете СМР 
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