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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДОБРИЧ



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ 

за   

 „Изграждане на авариен /евакуационен/ изход на административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Добрич, УПИ ХIII, кв. 48 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич”
1. Цели на поръчката.
Избор на изпълнител за изграждане на „Авариен /евакуационен/ изход на административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Добрич, УПИ ХIII, кв. 48 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич”
Специфичните цели на обществена поръчка са:
Строително монтажни работи за изграждане на Авариен/евакуационен/ изход на административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Добрич, съгласно изискванията за противопожарна безопасност на сгради
Очаквани резултати от изпълнение на договора по настоящата обществена поръчка:

Изградена  метална стълба, която да служи за втори авариен изход за евакуация в случай на бедствие на служителите и посетителите.
2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА
 Република България, област Добрич, община Добрич
3. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

Мястото е административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Добрич, УПИ ХIII, кв. 48 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич”, гр. Добрич, ул.”Даме Груев”№ 4
4. НОРМАТИВИ

 В техническите спецификации се определят техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става и в съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи :

· Закон за обществените поръчки (ЗОП) – чл.31, ал. 1, т. 1
· Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;

· Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП)
· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

5. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА
5.1.
Общи положения:

 Спецификациите имат за цел да определят стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, да допълнят и определят изискванията за материали, технологията на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. 
5.2.
Общи изисквания за качество и работа:

Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя, да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

5.3.
Каталози и препоръки на производителите

Това са каталозите, инструкциите и препоръките (технологични карти) на Производителя по отношение на  материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр.

Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество. Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя.

5.4.Мостри и каталози

Това са мостри на материали или каталози на произведени продукти, цветни таблици, които Изпълнителят представя  за одобрение от Възложителя.

Мострите или каталозите се представят с фотокопие на сертификат за качество в съответствие с техническите стандарти и фотокопие за съответствие с изпитванията за пожарна безопасност.

6.
СТАНДАРТИ

6.1.
Технически стандарти

Като минимум българските стандарти и разпоредбите на Закона за националната стандартизация винаги да бъдат спазвани. 

· БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

· ПИПСМР за съответните видове работи

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и писменото му одобрение

7. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

7.1. Българското законодателство свързано с дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

7.2.
План за осигуряване на качеството

На база организационна схема на процедурата за качествен контрол, Изпълнителят ще разработи свой собствен план за осигуряване на качеството за този договор.

8.
ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

9.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят да спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Отпадъците да бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да поддържа обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

10.
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши някои подготвителни дейности (временна работа) на обекта.
10.1.
Граници на обекта

Изпълнителят в сътрудничество с представители на Възложителя ще определят границите на строителната площадка.

10.2.
Временни съоръжения

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Временен офис на Изпълнителя

Изпълнителят да изгради временен офис в близост до или на самия обект. Като основно изискване Изпълнителят или негов упълномощен представител да присъства на обекта през цялото време на дейността.

Санитарни съоръжения

Изпълнителят да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят да поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид.

Водоснабдяване

Възложителя ще осигури места за временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни работи.  

Електроснабдяване

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта ще бъде осигурено от Възложителя.  Всички временни електрически свързвания и инсталации да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби.
11. Съществуващо положение
Сградата на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Добрич е построена през 1980-те години и има четири надземни нива и едно сутеренно ниво със застроена площ 431 м2 и  РЗП – 1861,3 м2.
Сградата е IV /четвърта/ категория, съгласно чл. 8,ал. 2,т. З от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи-,,сгради н съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители.

Сградата разполага с един вход, разположен на западната фасада и една стълбищна клетка за вертикална комуникация между етажите.

12.
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
Изграждане на окачена към ,,конструкцията на сградата“ метална стълба, която да служи за втори авариен изход и за евакуация в случай на бедствие на служителите и посетителите. Стълбата ще се изгради на северната фасада на мястото на окачена алуминиева фасада.
Металната стълба РЗП – 52 м2, ще е окачена към стоманобетоновата конструкция на сградата посредством вертикални носачи от кутиеобразен профил 200x100x8 мм, свързани към съществуващите стоманобетонови колони и греди чрез метални планки и химически анкери Ф16 мм ( с дължина 200 мм).
Към вертикалните носачи ще се монтират опорните конзоли с укрепващи подкоси от същия профил, на които ще стъпват носещите греди на площадките и стълбищните рамена, съставени от Г - профили 150x90x10 и 50x50x5 мм.
Подовото покритие ще е от рифелна ламарина с дебелина 5 мм. Предпазните парапети ще са с височина 1200 мм, съставени от кутиеобразни профили 25x25x3 мм. Светлото разстояние между вертикалните елементи на парапетите ще  е 11 мм.

Всички връзки в стоманената конструкция да се осъществяват чрез заварки.
За стоманената конструкция да бъдат използвани следните материали:
· Стомана: S275JR по БДС EN 10025-1.
· Заваръчни материали:
Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване: ISO 2560-А - Е 42 5 В 42 Н5 по БДС EN ISO 2560:2010
· Електроден тел - по БДС EN ISO 14171:2011 за подфлюсово заваряване
· Флюси за подфлюсово заваряване - по БДС EN ISO 14174:2012
Евакуационният път да обхваща 2., 3 и 4. етажи. Стълбата да е отделена от терена и е повдигната от него на 30 см. Вратите от коридорите към стълбата да са от алуминиева дограма, остъклена със стъклопакет с ламинатно стъкло, отварящи се навън оборудвани с антипаник брави и апарат за самозатваряне.
Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеориологичните условия, технологичните изисквания и спецификата на строителния обект: Изграждане на „Авариен /евакуационен/ изход на административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Добрич, У ПИ ХIII, кв.48 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич”Подобект: Физкултурен Салон;

Работите, предвидени за строителство, включват:

12.1. Част Архитектура:
1. Демонтажни работи, включващи:
Демонтаж на окачена алуминиева фасада; Демонтаж прозорци алуминиева дограма, остъклена със стъклопакет; Разрушаване подпрозоречни парапети тухла 25см; Изкъртване мазилка до колони за закрепване стоманени носачи; Разбиване на еркерни плочи до 2, 3, 4 етажи до колони

2. Нови СМР, включващи:
Полагане на изравнителна циментова замазка d=2 см за настилка от гранитогрес под разрушени подпрозоречни парапети; Направа на настилка от гранитогрес на лепило, вкл. первази и фугиране; Нова мазилка около стоманени носачи; Направа на вар.цим.шпакловка по стени при нови врати; Полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с цветен латекс по стени по мостра; Доставка и монтаж на алуминиева дограма (витрина 200/290), с еднокрила врата 100/200см и отваряемо крило на хоризонтална и вертикална ос, остъклена с двоен стъклопакет ламинатно стъкло и антипаник брава, и автомат за самозатваряне на врата

12.2. Част Конструкции:
Доставка и монтаж на химически анкери ф16 с д-200 мм; Доставка и заготовка, и монтаж на носеща метална конструкция (колони, греди, подкоси, конзоли) за аварийна стълба; Доставка и заготовка, и монтаж на метален парапет; Доставка и заготовка, и монтаж на метални стъпала и междинни площадки от рифелова ламарина; Доставка и заготовка, и монтаж на закладни части; Ел.заварка с катет – 4 и 6 мм; Полагане двукратно на антикорозионен слой и алкиден емайлакпо мет конструкция
13. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

13.1. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на кандидата, но не повече от 65 /шестдесет и пет/ календарни дни и по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни от датата на влизане в сила на договора за настоящата обществена поръчка.
Договорът за възлагане на настоящата обществена поръчка, влиза в сила от датата на откриване на строителната площадка и приключва с приемане на изпълнените видове СMР. Срокът за изпълнение на СMР на обекта е в съответствие с Линейния график за изпълнение на СMР в календарни дни, считано от датата на от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на констативен Протокол.


Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се удължава при спиране на строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;  смяна на някои от следните участници в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо инвеститорски контрол; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина. Срокът се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно при условие, че другата страна е била надлежно уведомена и е приела наличието на невъзможност  на база на представените документи/доказателства.

Конкретната причина и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се определят в акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството (Приложение № 11 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съставени и подписани от упълномощени представители на страните при спазване на  Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

13.2. Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти е по предложение на кандидата в работни дни и влиза в сила от датата на приемане на обекта.
13.3. Гаранционни срокове за извършените видове СМР/СРР да бъдат в съответствие с Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Отговорността на Изпълнителя при изпълнение на обществената поръчка  приключва един месец след датата на изтичане на последния гаранционен срок, съгласно договора за възлагане на обществена поръчка.
14. ПЛАЩАНИЯ

Схемата на плащане на поръчката е следната: 

14.1. Еднократно плащане в 14 /четиринадесет/ дневен срок при изпълнение на предвидените СМР и приемането им с Констативен Акт Образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на фактура от Изпълнителя.

От плащането се удържат всички невъзстановени към този момент суми от всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.

14.2. Допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи в рамките на договорената стойност.

Цените на отделните видове работи се определят по следния начин:

14.2.1. За допълнителни количества по оферирани видове работи – съгласно цените от офертата.

14.2.2. За непредвидени в офертата видове работи:

14.2.2.1. Единичните цени се определят на база доказани с анализ цени, калкулирани в съответствие с предложените в офертата ценообразуващи показатели. Анализните цени се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния и/или инвеститорския надзор.

15. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

Към техническото предложение участника трябва да представи:
15.1. Организация за изпълнението на СМР по видове дейности (в свободен текст и във формат на участника);

15.2 Линеен график за изпълнение попълнен и подписан (оригинал) от участника по приложения образец към настоящата документацията, отразяващ предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на строителната дейност, обоснован и обвързан с предвидената работна ръка, за изпълнение на СМР/СРР;
15.3. Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР/СРР на обекта, за който се кандидатства (представена в свободен текст във формат на участника), и вътрешни правила на фирмата за осигуряване на качеството. 
15.4. Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и Пожарна безопасност (в свободен текст и във формат на участника) с подробно описание на мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта.

Изготвил:........................

               /Д. Йорданов/
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