ЛЕГЕНДА:

- Битово - фекална канализация
- Предполагаемо трасе канализация
- Водосточни тръби
- ПС Подов софон(воронка)
- РШ Ревизонна шахта
- ВКК - Вертикален канализационен клон
- ВТ - Водосточна тръба
- РО - Ревизионен отвор
- Воронка

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. УКРЕПВАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИИТЕ ОТ PVC ТРЪБИ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ КЪМ СТРОИТЕЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА , ЧРЕЗ ПОДВИЖНИ ОПОРИ ОТ: СКОБИ, АНКЕРИ И ПЛАНКИ. РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ОПОРИТЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ПРОВИСВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ НОРМАТИВНОТО ЗА МАТЕРИАЛА НА ТРЪБИТЕ И ДА НЕ ПРЕВИШАВА 2м.

2.ВОРОНКИТЕ НЕ СА В ОБХВАТА НА ЗАДАЧАТА

S-ка за кл-ци
BT1 Ø110
BT2 Ø110
BT3 Ø110
BT4 Ø110
BT5 Ø110
BT6 Ø110
BT7 Ø110
BT8 Ø110
BT9 Ø110
BT10 Ø110
BT11 Ø110
BT12 Ø110
BT13 Ø110
BT14
BT15
BT16
BT17
BT18
BT20 Ø110
BT21 Ø110
BT22 Ø110
BT23 Ø110
BT24 Ø110
Ø110;L=4.00 i=2%
Ø50;L=2.00 i=2%
Ø110;L=0.85 i=2%
Ø50;L=0.80 i=2%
Ø50;L=0.80 i=2%
Ø110;L=0.70 i=2%
Ø50;L=1.80 i=2%
Ø110;L=1.45 i=2%
Ø110;L=1.50 i=2%
Ø50;L=1.70 i=2%
L=1,00m;Ø110 i=1%
L=1.75m;Ø110 i=1%
ВКК1 Ø110
ВКК2-Ø110
ВКК3 Ø110
ВКК4-Ø110
ВКК5-Ø110
ВКК6-Ø110
ВКК7-Ø110
ВКК8-Ø110
ВВК10-Ø110
ПСØ50
не се подменят
не е в обхвата на настоящия проект
от WC община
ВЪТРЕШЕН ДВОР
телеф. централа
зала компютри
стаи. носители
коридор
фоайе
малка зала
голяма зала
контур на 4-ти етаж

КЛИЕНТ: НОИ			ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ЦУ НА НОИ ПОДОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЯВАНЕ НА КУХНЯ		ЧАСТ	ВиК
					РЕДАКЦИЯ	0
ИЗГОТВИЛ:	ИМЕ:	ПОДПИС:			ДАТА	06.2015 г.
ПРОЕКТАНТ	Р. ПАДАЛОВА		РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ III ЕТАЖ		ФАЗА	ТП
					МЯРКА	м
ПРОВЕРИЛ	А. ЦАНКОВА				МАЩАБ	1 : 100
					ЛИСТ №	1
ОДОБРИЛ	И. ЧОТОВ				ВС. ЛИСТА	1
					ФАЙЛ	592.01.0_ТП.dwg
SWECO ENERGOPROEKT JSC.					№ 592.01.0_T07-01.014	