ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:
“Текущ ремонт в административната сграда на ЦУ на НОИ – допълнителни СМР при ремонта на покривното пространство на блок “В” – високо тяло (над дванадесети етаж)”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            Съгласно сключен и действащ договор за ремонт на покривните пространства на административната сграда на ЦУ на НОИ, след демонтиране на съществуващото връхно покритие на покрива на блок “В” – високо тяло над дванадесети етаж се установи следното:

– наличната връхна циментова замазка на много места е видимо силно обрушена;

– при извършено пробно изгребване на замазката на няколко случайно избрани участъка до достигане на здрава основа (покривната стоманено-бетонова плоча) средната дебелина на замазката и появилия се под нея циментово-пясъчен разтвор е средно – 30 см.;

– пълнежния слой е с изключително нездрав зърнометричен състав (много раздробен) и полагането директно върху него на нова циментова замазка няма да има ефект.

              С цел да бъде качествено положена предвидената в основния договор циментова замазка е необходимо освен демонтиране на наличната циментова замазка и пълно изгребване на пълнежа от цялата повърхност до достигане на покривната плоча. 

              Премахването на целия пълнеж изисква осигуряването на допълнителен финансов ресурс, който не е предвиден като стойност в действащия договор и трябва да се осигури допълнително.


Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности:
            Строителни и ремонтни работи по демонтажа, изгребването, пренасянето от покрива до терена, товаренето, транспортиране до депо и изхвърляне на  циментово-пясъчен разтвор наличен върху покривната стоманено-бетонова покривна плоча.  



I.  ОБЩА  ЧАСТ

1. Местонахождение на обекта.

Административната сграда, в която ще бъде извършен ремонта на покривното пространство се намира на адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62 – 64”.


2. Предоставяне на документация за изпълнение на обществената поръчка.

За изпълнението на обществената поръчка Възложителят предоставя на участниците:
            Подробна количествена сметка

II.  СТРОИТЕЛНИ  И  РЕМОНТНИ  РАБОТИ  (СРР)  НА  ОБЕКТА

1.  Стартиране на СРР дейности. 

Изпълнението на строителните дейности за ремонта започва от датата на  подписването на Договора за изпълнение на обществената поръчка до приемане изпълнението на всички дейности, предмет на поръчката, от определено от Възложителя длъжностно лице с подписан протокол Образец 19.


2.  Изпълнение на СРР.

Ще се извършват ремонтни работи както следва:


            Покрив над дванадесети етаж на блок “В” – високо тяло:

            От разкритата повърхност на покрива, да се премахне  целият пълнежен слой  от  циментово - пясъчен разтвор. Същият да бъде изнесен от покрива до терена, натоварен, транспортиран до депо и изхвърлен.

             IV.  АКТОВЕ  И  ПРОТОКОЛИ  ПО  ВРЕМЕ  НА  РЕМОНТНИТЕ  РАБОТИ

При изпълнение на строително – ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


V. КОНТРОЛ  ПО  ВРЕМЕ  НА  РЕМОНТНИТЕ  РАБОТИ

Контролът по време на изпълнение на целия процес по ремонта ще се осъществява от Възложителя, чрез определено със заповед отговорно длъжностно лице от ЦУ на НОИ, което ще подписва всички актове, протоколи и финансово-счетоводни документи, като стриктно ще следи за количеството и качеството на извършените строително – ремонтни работи и единичните цени, съгласно сключения договор за строителство. Същото отговорно длъжностно лице ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и за одобрение и рекламации за изпълнени ремонтни дейности.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Подробна количествена сметка.


