
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
НАЦИОНАЛЕН  ОСИГУРИТЕЛЕН  ИНСТИТУТ  

до  
"ТЕРМИКС  ЕС " ООД  
гр . Пазарджик  4400 
ул . "Ангел  Кънчев " №  16 

Изх . ј  :~~.GG': ~Э 	 6~г/S КОПИЕ  ДО : АГЕНЦИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  
ул . "Леге " 4, 
софия  1000 

Покана  
за  участие  в  процедура  на  договаряне  без  обявление  по  чл .90, ал .1, т.8 от  30П  с  

предмет  "Текущ  ремонт  в  административната  сграда  на  ЦУ  на  НОИ  — 

допълнителни  СМР  лри  ремонта  на  покривните  пространство  на  блок  „В" — 

високо  тяло  (над  дванадесет  етаж )" 

I. Пълно  описание  предмета  на  поръчката . 
Предметът  на  настоящата  обществена  поръчка  обхваща : "Текущ  ремонт  в  

административната  сграда  на  ЦУ  на  НОИ  — допълнителни  СМР  лри  ремонта  на  
покривните  пространство  на  блок  „В " — високо  тяло  (над  дванадесет  етаж )". 

I.1. Изисквания  към  участнииите  
-Участникът  следва  да  предсгави  декларация  Обраsец  Ns 3 от  документацията  за  

участие . 
-Участникът  следва  да  лредстави  декларация  Образец  №  4 от  документацията  за  

участие . 
-По  собствена  преценка  участникът  подава  декларация  Образец  No 2 от  

документациятаза  участие . 

I.2. Уеловия  за  изпълнение  яа  лоръчката  
Участникът  да  декларира , че  се  задължава  със  следните  условия : 

2.1. Ще  бъдат  извършени  всички  дейности  sa изпълнение  предмета  на  обществената  
поръчка  при  спазване  на  всички  изисквания , описани  в  ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ  и  
ПЪЛНО  ОПИСАНИЕ  ОТ  ПРЕДМЕТА  НА  ПОРЪЧКАТА . 

2.2. Ще  бъдат  спазени  съответните  нормативни  изисквания  на  законодателетвото  на  
Република  България  при  изпълнение  на  предмета  на  обществената  поръчка  (sa изпълнение  па  
строително -монтажни  работи ), включително  за  противопожарна  безопасносг  и  спазване  на  
безопасни  и  злравословни  условия  на  труд  и  опаsването  на  околната  ереда . 

2.3. Строително -монтажните  работи  ще  бъдат  изпълнени  съгласно  количествената  
сметка  за  обекта  (Приложение  1 към  техническата  спецификация ). 

2.4. При  установяване  на  нередности  и  пекачествено  извършени  строително - 
монтажни  работи , същите  ще  се  отразяват  в  двустранен  протокол  и  ще  бъдат  отстранявани  от  
Изпълнителя  за  негова  сметка  в  срок , определен  от  Възложителя . 

2.5. Ако  по  време  на  изпълнението  на  поръчката  възникнаг  въпроси , неизяснени  в  
настоящата  техническа  документация , участникът , определен  за  изпълнител , ще  уведомява  
Възложителя  и  ще  поиска  неговото  писмено  съгласуване . 

2.6. Ще  бъде  полагана  необходимата  грижа  за  опазване  на  имуществото  на  
Възложителя  на  работната  площадка . 



I.3 Срокове  
1.1. Срок  на  валидност  на  офертата : не  по -малко  от  90 (деветдесет ) календарни  

дни , считано  от  крайния  срок  за  подаване  на  оферти . 
Забележка :  Сроkът  на  еалидност  на  офертите  можже  да  бъде  удъяжен  по  искане  

ма  Възяо .жите .чя  до  .мо.мента  па  скчючване  на  договора  за  обществената  поръчка  (чл . 58, arz. 
3 от  ЗОП). 

1.2. Срок  за  изпълнение  на  поръчката  от  подписването  на  Договора  sa 
изпълнение  на  обществената  поръчка  до  приемане  изпълнението  на  всички  дейности , 
предмет  на  поръчката , от  определено  от  Възложителя  длъжностно  лице  с  подписан  протокол  
Образец  19. 

1.2.1. Срок  за  изпълнение  на  строително -тонтажните  работи  — максимален  срок : 
25 (двадесет  и  пет) календарни  дни . 

I.4 Условия  и  начин  на  плащане  
Начин  на  образуване  на  предлаганата  цена  и  извършване  на  плащането : 

1. Цената  следва  да  включва  всички  разходи  по  иsпълнение  на  предмета  на  поръчката  
в  съответствие  с  изискванията  в  Техническите  спецификации  и  ус  ювията  на  договора . 
Участниците  следва  да  представят  обща  цена  за  изпълнение  на  всички  предвидени  
строително -монтажни  работи , подробно  описани  в  приложената  към  документацията  за  

' 	участие  количествена  сметка . 
2. Възложителят  извършва  плащане  след  цялостно  изпълнение  на  вси vки  дейности , 

предмет  на  обществената  поръчка , в  срок  от  7 (седем ) работни  дни , считано  от  датата  на  
подписване  на  протокол  — Образец  19 без  забележки  и  представена  оригинална  фактура  за  
дължимата  сума . 

I.5 Гаранция  за  изпълнение  
Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  се  представя  от  Изпълнителя , съгласно  ЗОП  

към  момента  на  подписване  на  договора . Стойността  на  гаранцията  е  5% от  стойността  на  
договора  и  се  представя  от  Изпълнителя  към  момента  на  подписване  на  договора . 
Гаранцията  за  изпълнение  се  представя  в  една  от  следните  форми : 
1. Парична  сума  внесена  по  сметката  на  ЦУ  на  НОИ  — БНБ ; BIC BNBGBGSD; IBAN BG89 
BNBG 9661 3100 1715 01. 
2. Банкова  гаранция , която  дава  възможност  на  Възложителя  да  реализира  правата  си  по  
същата  само  въз  основа  на  свое  едностранно  волеизявление , независимо  от  претенции  на  

" 	трети  лица  и  без  да  са  необходими  други  доказателства  относно  неизпълнението  на  договора  
по  задължение  от  страна  на  Изпълнителя . Гаранцията  се  освобождава  до  30 /тридесет / 
работни  дни  след  приключване  на  догонора . 

1.6 Прогно sна  стойност  па  обществената  поръчка : 
Общата  стойност  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  не  трябиа  да  надвишава  

сумата  от  19 000 (ЛеветнаЛесет  хиляЛи) лева  без  ДДС. 

1.7 Място  на  и sпълнение  на  поръчката  
Административната  сграда  на  Централно  управление  на  НОИ , находяща  се  на  адрес : 

гр . София , бул . „Ал . Стамболийски " Ne 62-64. 

II. Технически  специфимации  

Съгласно  сключен  и  действащ  договор  за  ремонт  на  покривните  пространства  на  
административната  сграда  на  ЦУ  на  НОИ , след  демонтиране  на  съществуващото  връхно  
покритие  на  покрива  на  блок  "В " — високо  тяло  над  днанадесети  етаж  се  установи  агедното : 
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— наличната  връхна  циментова  замазка  на  много  места  е  вилимо  силно  обрушена ; 
— при  извършено  пробно  изгребване  на  замазката  на  няколко  случайно  избрани  участъка  до  
достигане  на  здрава  основа  (покривната  стоманено -бетонова  плоча ) средната  дебелина  на  
замазката  и  появилия  се  под  нея  циментово -пясъчен  разтвор  е  средно  — 30 см .; 
— пълнежния  слой  е  с  изключително  нездрав  зърнометричен  състав  (много  раздробен ) и  
полагането  директно  върху  него  на  нова  циментова  замазка  няма  да  има  ефект . 

С  цел  да  бъде  качествево  положена  предвидената  в  основния  договор  циментова  
замазка  е  необходимо  освен  демонтиране  на  наличната  циментова  замазка  и  пълно  
изгребване  на  пълнежа  от  цялата  повърхност  до  достигане  на  покривната  плоча . 

Премахването  на  целия  пълнеж  изисква  осигуряването  на  допълнителен  финансов  
ресурс , който  не  е  предвиден  като  стойност  в  действащия  договор  и  трябва  да  се  осигури  
допълнително . 

Обществената  поръчка  включва  в  обхвата  си  следните  дейности : 
Строителни  и  ремонтни  работи  по  демонтажа , изгребването , пренасянето  от  покрива  

до  терена , товаренето , транспортиране  до  депо  и  изхвърляне  на  циментово -пясъчен  разтвор  
наличен  върху  покривнатастоманено -бетонова  покривна  плоча . 

' 	 ОБЩА  ЧАСТ  

1. Местонахождение  на  обекта . 
Административната  сграда , в  която  ще  бъде  извършен  ремонта  на  покривното  

пространетво  се  намира  на  адрес : гр . София , бул . "Ал . Стамболийски " №  62 — 64. 

2. Предоставяне  на  документация  за  изпълнение  на  обществената  поръчка . 
За  изпълнението  на  обществената  поръчка  Възложителят  предоставя  на  участниците : 
Подробна  количественасметка  

СТРОИТЕЛКИ  И  РЕМОНТНИ  РАБОТИ  (СРР ) НА  ОБЕКТА  

1. Стартиране  на  СРР  дейности . 
Изпълнението  на  строителните  дейности  за  ремонта  започва  от  датата  на  

подписването  на  Договора  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  до  приемане  
изпълнението  на  всички  дейности , предмет  на  поръчката , от  олределено  от  Възложителя  

~ 	 длъжностно  лице  с  подписан  протокол  Образец  19. 

2. Изпълнение  на  СРР . 
LЦе  се  извършват  ремонтни  работи  както  следва : 
IIoxpиs над  дванадесети  етаж  на  блок  "В" — високо  тяло : 
От  разкритата  повърхност  на  покрива , да  се  премахне  целият  пълнежен  слой  от  

циментово  - пясъчен  разтвор . Същият  да  бъде  изнесен  от  покрива  до  терена , натоварен , 
транспортиран  до  депо  и  изхвърлен . 

3 



АКТОВЕ  И  ПРОТОКОЛИ  ПО  ВРЕМЕ  НА  РЕМОНТНИТЕ  РАБОТИ  

При  изпълнение  на  строително  — ремонтните  работи  да  се  апазнат  стриктно  
анията  на  Наредба  №  3 от  3 1.07.2003 г . за  съставяне  на  актове  и  протоколи  по  време  на  

строителството . 

КОНТРОЛ  ПО  ВРЕМЕ  НА  РЕМОНТНИТЕ  РАБОТ N 

Контролът  по  време  на  изпълнение  на  целия  процес  по  ремонта  ще  се  осъществява  от  
Възложителя , чрез  определено  със  заповед  отговорно  длъжностно  лице  от  ЦУ  на  НОИ , което  
ще  подписва  всички  актове , протоколи  и  финансово -счетоводни  документи , като  стриктно  ще  
следи  за  количеството  и  качеството  на  извършените  строително  — ремонтни  работи  и  
единичните  цени , съгласно  сключения  договор  за  строителство . Същото  отговорно  
длъжностно  лице  ще  следи  за  изпълнение  на  договорените  задължения , включително  и  за  
одобрение  и  рекламации  sa изпълнени  ремонтни  дейности . 

ПРNЛОЖЕНИЯ : 
1. Подробна  количествена  сметка . 

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА  

N 
по  
ред  

Вид  строително  - ремонтна  дейност  Един . 
мярка  

Коли - 
чество  

Единична  
цена  в  лева  
без  ДДС  

Общо  
цена  в  лева  
без  ДДС  

1. Демонтаж 	на 	пълнежен 	слой 	от  
циментово 	- 	пясъчен 	разтвор 	с  
нездравзърнометричен  състав  

куб .м . 205,00 

2. Изгребване  и  пренос  от  гroкрива  до  
терена  на  отпадъци  /циментово  - 
пясъчен  разтвор / 

куб .м . 205,00 

3. Товарене , 	транспортиране 	и  
изхвърляне  на  строителни  отпадъци  

куб . м . 205,00 

Обща  цена  в  лева  без  ДДС : 

При  несъответствие  между  предложените  единични  цени  и  общата  цена , валидна  ще  
бъде  общата  цена  на  офертата . В  случай , че  бъде  открито  такова  несъотнетствие , участникът  
следва  да  преведе  единичната  цена  в  съответствие  с  общата  цена  на  офертата . 
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III. Критерий  за  оценка  на  офертите  
Критерий  за  оценка  на  офертите  в  настоящата  поръчка  е "най -ниска  цена", като  

стойнос rга  на  поръчката  не  може  да  надхвърля  сумата  от  19 000 лв . без  ДДС . 

IV. Условия  при  приеманеизпълнението  на  поръчката  
По  нреме  на  изпълнение  на  строителните  работи  опрелелено  от  Възложителя  лице  — 

инвеститорски  контрол , подписва  необходимите  актове , протоколи  и  цруги  документи  
съгласно  нормативната  уредба . 

За  установяване  обема  и  стойностите  се  съставя  протокол  Образец  19 за  
действително  извършените  строителни  работи  по  приети  от  Въ sложителя  цени , заложени  в  
Количествено  — стойностната  сметка , предложена  от  унастника . 

V. Място  и  срок  за  подаване  на  заявление /оферта  
1303 София , Национален  осигурителен  институт , бул . "Ал . Стамболийски " Ns 62-64 в  стая  №  
319 до  17.00 ч . на  24.06.2015 г . 

VI. Място , ден  и  час  за  провеждане  на  договарянето  
Договарянето  ще  се  проведе  на  25.06.2015 г. от  10.30 часа  в  еградата  на  Националния  
осигурителен  институт , 1303 София , бул . "Ал . Стамболийски " 62-64. 

Георги  Владимиров  Юруков : 
Главен  семретар , длъжностно  лицс  по  
чл . 8, an. 2 от  ЗОП  — Упълномощен  със  
Заповед  Ns 78/30.01.2014 г . на  
Управителя  на  НОИ  

~ 
Съzласувано  с : 	 ~  

Директор  на  дирекция  , Правн  ":. 	 Сн . Мачакова  
Директор  на  дирекцин  „ ФСД " :. 	....... .... . Лр . Панова  
Директор  на  дирекция  „ ЧР  . О  " . ..... .. ....     . Ангел  Петров  ~ 

" 	Начы7ник  на  отдле  „ ОП :..... ..... . - 	. Ир . Атанасова  
Изготвич : 
Га . rорископсулт  в  отде.п  „( П "::.... f  ,i......,., ......, р. Apnaydoea 
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