Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на ремонтни дейности в електроразпределителните табла на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана“


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
	Наименование на поръчката:
	„Извършване на ремонтни дейности в електроразпределителните табла на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана“


I. ОБЩА ЧАСТ
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на ремонтни дейности в електроразпределителните табла на  административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. „Трети март“ № 76. 

Обществената поръчка включва в обхвата си всички дейности по доставка и монтаж на ново оборудване за ел. табла и дейности по свързване, настройка, тестване и изпитване на предпазното заземяване на таблата.
Предмет на поръчката: Извършване на ремонтни дейности в електроразпределителните табла на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана.         

При извършване на дейностите по монтаж, настройка, тестване и изпитване на предпазното заземяване на таблата да се спазят изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в Република България, а именно:
· Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
· Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; 
· Система стандарти БДС HD 60364 (Електрически уредби за ниско напрежение) или БДС HD 384, или еквиваленти (Електрически уредби в сгради);

· Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
· Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
· Правилник по безопасността на труда и експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (Д-01-008);
· Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Обект на поръчката: Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП.
Ред за възлагане: Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
Прогнозна стойност:  1989,00 лв. (хиляда деветстотин осемдесет и девет лева) без ДДС.
Срок за изпълнение: не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора. Дейностите следва да се извършват в часово време, предварително съгласувано с Възложителя с цел да не се прекъсва обичайният трудов процес на работещите в администрацията на ТП на НОИ – Монтана.
Място на изпълнение: Административната сграда на ТП на НОИ – Монтана с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76.
II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

1. Описание на главното разпределително табло (ГРТ) и етажните разпределителни табла - Съществуващо положение:

1. Административната сграда на ТП на НОИ – Монтана е масивна пететажна сграда, като собственост на НОИ са четири етажа – от втори до пети етаж. ГРТ се намира на етаж втори в предверието към тоалетните. Обособени са и етажни табла.
2. В ГРТ е монтиран главен прекъсвач на колонката на ГРТ, с който се изключват електрическите консуматори с дневен режим на работа.
3. Таблата са изпълнени с открити автоматични предпазители, монтирани на еврошина без предни защитни прегради, пред които да са изкарани ръкохватките за включване и изключване.
4. Колонката на ГРТ, служеща за монтаж на главния автоматичен прекъсвач е свързана с болтови съединения към корпуса на таблото, което води до забавяне при спешна нужда за отварянето й. 
5. Нулевите проводници в поле гарантирано електрозахранване са усукани и свързани директно към дефектнотоковата защита, което не дава гаранция за добър и постоянен контакт между проводниците. 
6. Схемата на ел. захранване е радиална, като всяко етажно табло се захранва с кабел тип СВТ от главното разпределително табло (ГРТ). Сечението на кабелите е изчислено за мощностите на електрическите консуматори монтирани на съответните етажи преди 2007 г. Действителната мощност е променена във времето поради закупуване на нови електрически консуматори и при претоварване би довело до авария. 
7. Ел. захранващите кабели са за: поле общи нужди, поле компютри и пeриферна техника, поле сървърна техника и поле СОТ и ПИЦ, дежурно осветление и хладилна техника, с което е спазено изискването да са на самостоятелни токови кръгове. Захранващите кабели за СОТ, ПИЦ, дежурно осветление и хладилна техника са прекарани по стена открито без укрепване, което би довело до вибрации и прекъсване.
2. Изисквания към изпълнение на поръчката
Съгласно предписание на органите по ПБЗН – Монтана, за незабавно прекъсване на електрозахранването в случаите на внезапно възникнала опасност следва да се предвиди устройство за прекъсване, което да бъде лесно разпознаваемо и бързо и ефективно задействано, като прекъсвача за денонощните консуматори се монтира след главния прекъсвач, и монтира друг дежурен за изключване на ел. захранването след приключване на работния ден, съгласно чл. 37, т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка с чл. 236, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и чл. 54 от Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради. 
С оглед изпълнение на предписанието, както и привеждане на ел. таблата в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана в съответствие с нормативните изисквания, следва да бъдат изпълнени следните дейности: 
1. В ГРТ да се монтира нов главен прекъсвач за цялостно изключване на електрическите консуматори, като мястото за монтаж е определено под главния прекъсвач, монтиран на колонката на ГРТ, с който се изключват електрическите консуматори с дневен режим на работа.

Забележка: Възложителят предоставя оглед на място на ГРТ за определяне на мястото за монтаж на новия прекъсвач, както и изготвена линейна схема на ГРТ.

2. Да се монтират на стената кабелни канали с подходящо сечение и в тях да се положат откритите захранващи кабели с цел укрепване и безопасно ползване.

3. Да се направят в таблата предпазни щитове пред автоматичните предпазители. Същите ако са изпълнени от метал задължително да се заземят.

4. Да се преработи затварянето на колонката и вратите на таблата със заключващ механизъм или ключалки.

5. Нулевите проводници от кабелите свързани към дефектнотоковата защита да се свържат към заводски произведени шини, монтирани на изолатори от корпуса на разпределителните табла. Всички нулеви и заземителни проводници да се свържат на обща шина в ГРТ.

6. Да се провери токовото натоварване на съществуващите кабели по токови кръгове, за което е необходимо да се определят допълнително присъединените мощности, след което да се преизчислят сеченията на кабелите, с цел предотвратяване опасност от пожар.

7. Да се монтира в ГРТ на определеното място главния прекъсвач за електрическите консуматори с дневен режим на работа, които ще бъдат изключвани в цялата сграда след изтичане на работното време.

8. След извършване на предвидените СМР да се извърши следното:
8.1. Настройки, тестване и изпитване на предпазното заземяване на таблата.

8.2.
Направа на 72-часова проба.
Участниците могат да направят предварителен оглед на обекта и да се запознаят с описаните по-горе условия. Огледът е след предварителна уговорка на тел. 096 394190, 0885 694672 – г-жа Любенова и 096 394193 – г-н Стефанов, в рамките на работното време от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

Видовете и количествата строително-монтажни дейности, включени в предмета на обществената поръчка са следните:

	№ 
	наименование
	мярка
	количество

	1
	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач NS 400, 3P, 50 kA
	бр.
	1

	2
	Доставка и монтаж на кабелен канал 60х40 мм
	м
	10

	3
	Доставка и монтаж на предпазни щитове (боядисани) за електрически табла
	бр.
	4

	4 
	Доставка и монтаж на кабел тип  СВБТ 70 кв. мм 
	м
	3

	5
	Доставка и монтаж на заключващ механизъм
	бр. 
	12

	6
	Доставка и монтаж на заземителна месингова шина с отвори за кабел със сечение 6 кв. мм и дължина 1 м
	бр.
	4

	7
	Тестване и изпитване на предпазното заземяване на таблата
	бр.
	4


Посочените количества са в приблизителен максимален размер и не могат да бъдат надхвърляни, като при приемане на работата ще бъдат описани реално изпълнените количества и заплатени по посочените единични цени в ценовото предложение на участника. 

При извършване на дейностите, следва да се спазят изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в Република България, относими към предмета на обществената поръчка.

Всички разходи за труд, транспорт, консумативи и други, необходими за изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят може да осъществява контрол относно качеството на изпълнение предмета на сключения договор по всяко време, без с това да пречи на работата на Изпълнителя. 

Предаването и приемането на действително извършените дейности - предмет на настоящата процедура се осъществява и удостоверява с приемо-предавателен протокол, представляващ подробна количествено-стойностна сметка, подписана от представители на  Изпълнителя и Възложителя.

Гаранционни срокове: 

· гаранционният срок за извършените СМР е пет години и започва да тече от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на извършените работи.
· гаранционен срок на вложените стоки и материали - не по-малък от гаранционния срок, определен от съответния производител.
Изпълнителят предоставя на Възложителя документите, доказващи гаранционните срокове и други подобни на закупените от други доставчици стоки и материали, вложени при извършването на ремонтните дейности (декларации за съответствие, протоколи за изпитване, сертификати за качество и др.). 
       
Срокът за извършване на строително-монтажни работи след установяване на появили се скрити дефекти не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) работни дни.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Линейна схема на ГРТ на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. „Трети март“ № 76.
3400,  гр. Монтана, бул. „Трети март ” № 76,  тел.: +35996394110, факс: +35996394140; Montana@nssi.bg


