

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТП НА НОИ – МОНТАНА
БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 76
ГР. МОНТАНА – 3400

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: *„Изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана“*

от ФАКТОРИНГ 9000 ООД гр.Бургас
(наименование на участника)

и подписано от Никола Петров Бозаджиев ЕГН *и 362, и 3/300*
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител
(длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ 147053854

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: *„Изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана“*

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО И

1. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **39485,20** (тридесет и девет хиляди четири стотин осемдесет и пет лева и 20 ст.) лева без ДДС, или **47382,24** (четиридесет и седем хиляди триста осемдесет и два лева и 24 ст.) лева с ДДС. Декларирам, че предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали (товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе, включително печалба.

и 362, и 3/300
(и)

и 362, и 3/300
(и)

и 362, и 3/300
(и)

3. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорено то съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

4. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Приемам реда и сроковете за разплащане, съгласно приложения към документацията проект на договор.

2. Желая авансово плащане за изпълнение на СМР в размер на **30 % (тридесет)**, представляващо **11845,00** (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и пет) лева без ДДС, или **14214,00** (четиринадесет хиляди двеста и четиринадесет) лева с ДДС от стойността, посочена в т. I.1. от настоящото ценово предложение.

3. Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка:

IBAN:

BIC:

ул. 72 / БОНУС

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка (КСС) на хартиен и електронен носител – Приложение № 1;

2. Анализи за формиране на единичните цени.

Дата 15.06.2019



ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....

(Никола Бозаджиев - Управител)

ул. 36а, ал. 3/30п

(17)

Забележки: Ценовото предложение с приложенията задължително се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката на офертата за участие.

ул. 36а, ал. 3/30п
(17)

ул. 36а, ал. 3/30п
(17)

ул. 36а, ал. 3/30п
(17)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация
в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана"

№	Наименование	Мярк а	Количес тво	Ед. цена	Стойност
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ					0,00
1	Котел кондензен стенен газов Q=35 kW, комплект с коаксиален дымоотвод	бр.	4	2640,00	10560,00
2	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA-ф 42,4x3,6 - r2 документ за качество по EN 10204-3.1 B	m	23,10	21,15	488,57
3	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA-ф 33,7x3,6 - r2 документ за качество по EN 10204-3.1 B	m	3	20,20	60,60
4	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA-ф 26,9x3,2 - r2 документ за качество по EN 10204-3.1 B	m	8,50	18,20	154,70
5	Кран сферичен за природен газ с холендрова гайка ф1 1/4" PN 6	бр.	1	54,50	54,50
6	Кран сферичен за природен газ с холендрова гайка ф1/2" PN 4	бр.	4	18,60	74,40
7	Холендер стоманен 1 1/4" PN 6	бр.	2	23,60	47,20
8	Холендер стоманен 1/2" PN 7	бр.	4	10,20	40,80
9	Опорни скоби за укрепване на тръбопровод ф 33,7x3,6 - r2	бр.	8	2,60	20,80
10	Опорни скоби за укрепване на тръбопровод ф 26,9x3,6 - r3	бр.	4	2,40	9,60
11	Опорни скоби за укрепване на тръбопровод ф 42,4x3,6 - r4	бр.	26	2,80	72,80
12	Продухване на инсталация	m	34	0,70	23,80
13	Изпитване на якост и плътност	m	34	1,20	40,80
14	Автоемайллак	кг	2	9,00	18,00
15	Полиуретанова пяна флакон	бр.	2	15,80	31,60
16	Метално табло 1000/1000, окомплектовано със секретна ключалка, противовлажно изпълнение	бр.	4	533,50	2134,00
17	Доставка и монтаж на допълнителни коаксиални колена 90	бр.	8	46,20	369,60
18	Доставка и монтаж на шапка за коаксиален комин	бр.	4	60,60	242,40
19	Услуга с вишка за монтаж на коаксиалните елементи	м.с.	1	275,00	275,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					0,00
1	Демонтаж на спирателна и регулираща арматура на резба до 1/2"	бр.	115	1,20	138,00
2	Демонтаж на тръбна мрежа до 1 1/4"	m	250	4,20	1050,00
3	Изнасяне на отпадъци	кг	500	1,10	550,00
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР					0,00
1	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	54	8,30	448,20
2	Доставка и монтаж на термостатичен вентил 1/2" комплект с термоглава с течен сензор и блокировка	бр.	22	34,80	765,60
3	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"	бр.	32	14,30	457,60
4	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	10	11,20	112,00
5	Доставка и монтаж на адаптор с вътрешна резба ф20-1/2" за радиатори	бр.	108	4,05	437,40
6	Доставка и монтаж на адаптор с вътрешна резба ф25-1" за колектори	бр.	8	5,10	40,80
7	Доставка и монтаж на адаптор с вътрешна резба ф32-1" за колектори	бр.	8	6,40	51,20
8	Доставка и монтаж на адаптор с вътрешна резба ф40-1" от котел	бр.	16	12,00	192,00
9	Доставка и монтаж на автоматична група за допълване 1/2" с манометър	бр.	4	35,80	143,20

кл. 36а, ал. 3/30п
(17)

кл. 36а, ал. 3/30п
(17)

кл. 36а, ал. 3/30п
(17)

10	Колектор 1" с 3 бр. извода 1", комплект с кутия, скоби, кранче за източване, тройник, автоматични обезвъздушители, два броя сферични спирателни вентили 1", к-кт с адаптори за ППР тръба 1" (ф 40, 32,25,20)	бр.	4	76,60	306,40
11	Доставка и монтаж на тръба полипропиленова Базалт Ø40 мм	м	16,80	12,20	204,96
12	Доставка и монтаж на тръба полипропиленова Базалт Ø32 мм	м	233,40	8,50	1983,90
13	Доставка и монтаж на тръба полипропиленова Базалт Ø25 мм	м	168	6,30	1058,40
14	Доставка и монтаж на тръба полипропиленова Базалт Ø20 мм	м	201	6,05	1216,05
15	Доставка и монтаж на коляно за РР тръба Базалт 90° - Ø40 мм	бр.	24	3,70	88,80
16	Доставка и монтаж на коляно за РР тръба Базалт 90° - Ø32 мм	бр.	72	2,50	180,00
17	Доставка и монтаж на коляно за РР тръба Базалт 90° - Ø25 мм	бр.	16	2,40	38,40
18	Доставка и монтаж на коляно за РР тръба Базалт 90° - Ø20 мм	бр.	116	2,30	266,80
19	Доставка и монтаж на тройник за РР тръба Базалт Ø32xØ20xØ32 мм	бр.	24	2,80	67,20
20	Доставка и монтаж на тройник за РР тръба Базалт Ø25xØ20xØ25 мм	бр.	64	2,60	166,40
21	Доставка и монтаж на тройник за РР тръба Базалт Ø20xØ20xØ20 мм	бр.	34	2,40	81,60
22	Доставка и монтаж на редукция за РР тръба Базалт Ø32xØ25 мм	бр.	8	2,60	20,80
23	Доставка и монтаж на редукция за РР тръба Базалт Ø25xØ20 мм	бр.	16	2,42	38,72
24	Доставка и монтаж на скоби Ø40 мм	бр.	2	3,55	7,10
25	Доставка и монтаж на скоби Ø32 мм	бр.	78	3,55	276,90
26	Доставка и монтаж на скоби Ø25 мм	бр.	56	2,40	134,40
27	Доставка и монтаж на скоби Ø20 мм	бр.	100	2,30	230,00
28	Доставка и монтаж на PVC канал Ø50/80 мм	м	250,20	18,50	4628,70
29	Доставка и монтаж на PVC канал Ø35/80 мм	м	304	20,60	6262,40
30	Пробиване на отвори 150/100 мм	бр.	56	6,20	347,20
31	Замонолитване и измазване на отвори	бр.	56	6,80	380,80
32	Хидравлична проба за якост и плътност	м	619	0,70	433,30
33	Топла проба на отоплителни тела	бр.	54	5,20	280,80
34	Зареждане с монопропилен-гликол с температура на замръзване -20С	л	800	2,10	1680,00
				Общо:	39485,20
				20% ДДС	7897,04
				Всичко:	47382,24

Подпис и печат
(Никола Бозалжиев - Управител)



на ЗБса, ал. 3/30п (п)
на ЗБса, ал. 3/30п (п)
на ЗБса, ал. 3/30п (п)

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация в административна сграда на III на НОИ Монтана

	Описание на СМР	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N 1	Котел кондензен степен газ Q=35 kW комплект с коаксиален дымоотвод	бр	4			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	котел кондензен степен газ Q= 35 kW	к-т	1	1840,00	1,00	1840,00
						1840,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	11,62	4,80	1,00	55,79
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	11,62	4,80	1,00	55,79
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	11,62	4,80	1,00	55,79
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	11,62	4,80	1,00	55,78
						223,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			147,20
	доп.р-ди труд (%)		85			189,65
	печалба (%)		10			240,00
	Обща цена :					2640,00

N 2	Тръби стоманени Ф 42,4 x 3,6 безшевни	м.л	23,1			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Тръби стоманени Ф 42,4 x 3,6 безшевни	м.л	1	7,36	1,00	7,36
	Електроди	бр	2	0,60	1,00	1,20
						8,56
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,56	4,80	1,00	2,69
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,56	4,80	1,00	2,69
						5,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,68
	доп.р-ди труд (%)		85			4,61
	печалба (%)		10			1,92
	Обща цена :					21,15

N 3	Тръби стоманени Ф 33,7 x 3,6 безшевни	м.л	3			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Тръби стоманени Ф 33,7 x 3,6 безшевни	м.л	1	6,67	1,00	6,67
	Електроди	бр	1	0,30	1,00	0,30
						6,97
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,61	4,80	1,00	2,92
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,61	4,80	1,00	2,93
						5,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,56
	доп.р-ди труд (%)		85			4,98
	печалба (%)		10			1,84
	Обща цена :					20,20

N 4	Тръби стоманени Ф 26,9 x 3,2 безшевни	м.л	8,5			
-----	---------------------------------------	-----	-----	--	--	--

1 ч.зб.а.м.з/30л
 2 ч.зб.а.м.з/30л
 3 ч.зб.а.м.з/30л
 4 ч.зб.а.м.з/30л

МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Тръби стоманени Ф 26,9 x 3,2 безшевни	бр	1	4,72	1,00	4,72
електроди	бр	2	0,30	1,00	0,60
					5,32
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,61	4,80	1,00	2,92
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,61	4,80	1,00	2,92
					5,84
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,43
доп.р-ди труд (%)		85			4,96
печалба (%)		10			1,65
Обща цена :					18,20

N 5 Кран сферичен за природна газ Ф 1 1/4"	бр	1			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Кран сферичен за природна газ Ф 1 1/4"	бр	1	25,45	1,00	25,45
Холендрова гайка	бр	1	0,55	1,00	0,55
					26,00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,2	4,80	1,00	5,80
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,21	4,80	1,00	5,80
					11,60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			2,08
доп.р-ди труд (%)		85			9,87
печалба (%)		10			4,95
Обща цена :					54,50

N 6 Кран сферичен за природна газ Ф 1/2"	бр	4			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Кран сферичен за природна газ Ф 1/2"	бр	1	5,95	1,00	5,95
Холендрова гайка	бр	1	0,55	1,00	0,55
					6,50
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,56	4,80	1,00	2,67
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,55	4,80	1,00	2,67
					5,34
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,52
доп.р-ди труд (%)		85			4,55
печалба (%)		10			1,69
Обща цена :					18,60

N 7 Холендър стоманен 1 1/4"	бр	2			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Холендър стоманен 1 1/4"	бр	1	13,50	1,00	13,50
					13,50
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,38	4,80	1,00	1,85
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,39	4,80	1,00	1,85
					3,70
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			1,08
доп.р-ди труд (%)		85			3,17
печалба (%)		10			2,15
Обща цена :					23,60

1 к.з.ф.а. ал.з/зоп (11) 2 к.з.ф.а. ал.з/зоп (11) 3 к.з.ф.а. ал.з/зоп (11)

N 8	Холендър стоманен 1/2"	бр	4			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Холендър стоманен 1/2"	бр	1	3,50	1,00	3,50
						3,50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,31	4,80	1,00	1,49
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,31	4,80	1,00	1,49
						2,98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,28
	доп.р-ди труд (%)		85			2,52
	печалба (%)		10			0,92
	Обща цена :					10,20

N 9	Опорни скоби за укрепване Ф 33,7 x 3,6	бр	8			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Опорни скоби за укрепване Ф 33,7 x 3,6	бр	1	1,25	1,00	1,25
						1,25
	ТРУД:					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,05	4,80	1,00	0,27
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,06	4,80	1,00	0,27
						0,54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,10
	доп.р-ди труд (%)		85			0,47
	печалба (%)		10			0,24
	Обща цена :					2,60

N 10	Опорни скоби за укрепване Ф 26,9 x 3,6	бр	4			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Опорни скоби за укрепване Ф 26,9 x 3,6	бр	1	1,00	1,00	1,00
						1,00
	ТРУД:					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,06	4,80	1,00	0,29
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,06	4,80	1,00	0,29
						0,58
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,08
	доп.р-ди труд (%)		85			0,52
	печалба (%)		10			0,22
	Обща цена :					2,40

N 11	Опорни скоби за укрепване Ф 42,4 x 3,6	бр	26			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Опорни скоби за укрепване Ф 42,4 x 3,6	бр	1	1,28	1,00	1,28
						1,28
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,067	4,80	1,00	0,32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,067	4,80	1,00	0,32
						0,64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,10
	доп.р-ди труд (%)		85			0,53
	печалба (%)		10			0,25
	Обща цена :					2,80

1. изва, ал. 3/30п (17)
 2. изва, ал. 3/30п (17)
 3. изва, ал. 3/30п (17)


N 12	Продухване на инсталацията	м.л	34			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Общи материали	кг	0,1	0,05	1,00	0,05
						0,05
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,033	4,80	1,00	0,16
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,033	4,80	1,00	0,16
						0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,00
	доп.р-ди труд (%)		85			0,27
	печалба (%)		10			0,06
	Обща цена :					0,70

N 13	Изпитание на якост и плътност	м.л	34			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Общи материали	кг	0,1	0,28	1,00	0,28
						0,28
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,044	4,80	1,00	0,21
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,043	4,80	1,00	0,21
						0,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,02
	доп.р-ди труд (%)		85			0,37
	печалба (%)		10			0,11
	Обща цена :					1,20

N 14	Автоемайллак	кг	2			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Автоемайллак	кг	1	6,40	1,00	6,40
						6,40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,07	4,80	1,00	0,34
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,071	4,80	1,00	0,34
						0,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,51
	доп.р-ди труд (%)		85			0,59
	печалба (%)		10			0,82
	Обща цена :					9,00

N 15	Полиуретанова пяна флакон	бр	2			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Полиуретанова пяна флакон	бр	1	12,00	1,00	12,00
						12,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,08	4,80	1,00	0,38
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,08	4,80	1,00	0,38
						0,76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,96
	доп.р-ди труд (%)		85			0,64
	печалба (%)		10			1,44
	Обща цена :					15,80

N 16	Метално табло 1000/1000,противовлажно изпълнение	бр	4			
------	--	----	---	--	--	--


1. 36 а. ил. 3/300 (17)
 2. 36 а. ил. 3/300 (17)
 3. 36 а. ил. 3/300 (17)

МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Метално табло 1000/1000,противовлажно изпълнение	бр	1	351,00	1,00	351,00
материали за укрепване	бр	1	8,80	1,00	8,80
					359,80
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,43	4,80	1,00	26,06
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,43	4,80	1,00	26,06
					52,12
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			28,78
доп.р-ди труд (%)		85			44,30
печалба (%)		10			48,50
Обща цена :					533,50

N 17	Допълнителни коаксиални колена 90 С	бр	8			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Допълнителни коаксиални колена 90 С	бр	1	26,25	1,00	26,25
	общи матеариали	к-т	1	1,80	1,00	1,80
						28,05
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,66	4,80	1,00	3,16
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,66	4,80	1,00	3,16
						6,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			2,24
	доп.р-ди труд (%)		85			5,39
	печалба (%)		10			4,20
	Обща цена :					46,20

N 18	шапка за коаксиален комин	бр	4			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	шапка за коаксиален комин	бр	1	27,00	1,00	27,00
						27,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,46	4,80	1,00	7,01
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,46	4,80	1,00	7,01
						14,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			2,16
	доп.р-ди труд (%)		85			11,91
	печалба (%)		10			5,51
	Обща цена :					60,60

N 19	Услуга с вишка за монтаж на коаксиални елементи	к-т	1			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Външна уяслуга с вишка	к-т	1	220,00	1,00	220,00
						220,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,69	4,80	1,00	8,10
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,68	4,80	1,00	8,10
						16,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,00
	доп.р-ди труд (%)		85			13,80
	печалба (%)		10			25,00
	Обща цена :					275,00

чл. 36а, ал. 3/30п
(п)

чл. 36а, ал. 3/30п
(п)

чл. 36а, ал. 3/30п
(п)

N 20	Демонтаж на апаратура на резба до 1/2"	бр	115			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Демонтаж на апаратура на резба до 1/2"	бр	1	0,30	1,00	0,30
						0,30
	ТРУД:					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,04	4,80	1,00	0,21
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,05	4,80	1,00	0,21
						0,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,02
	доп.р-ди труд (%)		85			0,35
	печалба (%)		10			0,11
	Обща цена :					1,20

N 21	Демонтаж на тръбна мрежа до 1 1/4"	л.м	250			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Материали	л.м	1	0,40	1,00	0,40
						0,40
	ТРУД:					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	4,80	1,00	0,92
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	4,80	1,00	0,92
						1,84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,03
	доп.р-ди труд (%)		85			1,55
	печалба (%)		10			0,38
	Обща цена :					4,20

N 22	Изнасяне на отпадъци	кг	500			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	материали	кг	1	0,20	1,00	0,20
	ТРУД:					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,04	4,80	1,00	0,21
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,05	4,80	1,00	0,21
						0,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,02
	доп.р-ди труд (%)		85			0,36
	печалба (%)		10			0,10
	Обща цена :					1,10

N 1	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр	54			0,04
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Секретен радиаторен вентил 1/2"	бр	1	4,65	1,00	4,65
						4,65
	ТРУД:					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,14	4,80	1,00	0,68
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,15	4,80	1,00	0,68
						1,36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,37
	доп.р-ди труд (%)		85			1,17
	печалба (%)		10			0,75
	Обща цена :					8,30

N 2	Термостатичен вентил 1/2" комплект с термоглава	бр	22			
-----	---	----	----	--	--	--

1 ч.з.фа, ал. 3/30п
 2 ч.з.фа, ал. 3/30п
 3 ч.з.фа, ал. 3/30п

МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Термостатичен вентил 1/2" комплект с термоглава	бр	1	21,60	1,00	21,60
					21,60
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,47	4,80	1,00	2,25
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,47	4,80	1,00	2,25
					4,50
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			1,73
доп.р-ди труд (%)		85			3,81
печалба (%)		10			3,16
Обща цена :					34,80

N 3 Радиаторен вентил 1/2"	бр	32			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Радиаторен вентил 1/2"	бр	1	9,25	1,00	9,25
					9,25
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,17	4,80	1,00	0,81
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,17	4,80	1,00	0,81
					1,62
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,74
доп.р-ди труд (%)		85			1,39
печалба (%)		10			1,30
Обща цена :					14,30

N 4 Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр	10			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр	1	7,00	1,00	7,00
					7,00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,15	4,80	1,00	0,71
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,14	4,80	1,00	0,71
					1,42
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,56
доп.р-ди труд (%)		85			1,20
печалба (%)		10			1,02
Обща цена :					11,20

N 5 Доставка и монтаж адаптор Ф20-1/2" за радиатори	бр	108			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Адаптор Ф20-1/2" за радиатори	бр	1	1,35	1,00	1,35
					1,35
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,125	4,80	1,00	0,60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,125	4,80	1,00	0,60
					1,20
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,10
доп.р-ди труд (%)		85			1,03
печалба (%)		10			0,37
Обща цена :					4,05

N 6 Доставка и монтаж адаптор Ф25-1" за колектори	бр	8			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст

чл. 36а, ал. 3/30п
(п)

чл. 36а, ал. 3/30п
(п)

чл. 36а, ал. 3/30п
(п)

Адаптор Ф25-1" за колектори	бр	1	1,40	1,00	1,40
					1,40
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,177	4,80	1,00	0,85
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,177	4,80	1,00	0,85
					1,70
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,11
доп.р-ди труд (%)		85			1,43
печалба (%)		10			0,46
Обща цена :					5,10

N 7 Доставка и монтаж адаптор Ф32-1" за колектори	бр	8			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Адаптор Ф32-1" за колектори	бр	1	2,50	1,00	2,50
					2,50
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,177	4,80	1,00	0,85
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,177	4,80	1,00	0,85
					1,70
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,20
доп.р-ди труд (%)		85			1,42
печалба (%)		10			0,58
Обща цена :					6,40

N 8 Доставка и монтаж адаптор Ф40-1" от котел	бр	16			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Адаптор Ф40-1" от котел	бр	1	7,10	1,00	7,10
					7,10
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,18	4,80	1,00	0,87
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,18	4,80	1,00	0,88
					1,75
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,57
доп.р-ди труд (%)		85			1,49
печалба (%)		10			1,09
Обща цена :					12,00

N 9 Доставка и монтаж на автоматична група за допълване 1/2" с манометър	бр	4			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Автоматична група за допълване 1/2" с манометър	бр	1	25,20	1,00	25,20
					25,20
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3	4,80	1,00	1,44
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3	4,80	1,00	1,44
					2,88
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			2,02
доп.р-ди труд (%)		85			2,45
печалба (%)		10			3,25
Обща цена :					35,80

чл. 36а, ал. 3/30г (п) чл. 36а, ал. 3/30г (п) чл. 36а, ал. 3/30г (п)

N 10

Колектор 1" с 3 бр. извода 1", комплект с кутия, скоби, кранче за източване, тройник, автоматични обезвъздушители, два броя сферични спирателни вентили 1", к-кт с адаптори за ППР тръба 1" (ф 40, 32,25,20)	бр	4			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Колектор 1" с 3 бр. извода 1", комплект с кутия, скоби, кранче за източване, тройник, автоматични обезвъздушители, два броя сферични спирателни вентили 1", к-кт с адаптори за ППР тръба 1" (ф 40, 32,25,20)	бр	1	35,10	1,00	35,10
					35,10
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,79	4,80	1,00	8,58
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,79	4,80	1,00	8,58
					17,16
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			2,81
доп.р-ди труд (%)		85			14,57
печалба (%)		10			6,96
Обща цена :					76,60

N 11

Доставка и монтаж на тръба полипропиленова Базалт Ø40 мм	м	16,80			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Тръба полипропиленова Базалт Ø40 мм	м	1	5,06	1,00	5,06
					5,06
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,32	4,80	1,00	1,52
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,32	4,80	1,00	1,52
					3,04
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,40
доп.р-ди труд (%)		85			2,59
печалба (%)		10			1,11
Обща цена :					12,20

N 12

Доставка и монтаж на тръба полипропиленова Базалт Ø32 мм	м	233,40			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Тръба полипропиленова Базалт Ø32 мм	м	1	2,65	1,00	2,65
					2,65
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,275	4,80	1,00	1,32
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,275	4,80	1,00	1,31
					2,63
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,21
доп.р-ди труд (%)		85			2,24
печалба (%)		10			0,77
Обща цена :					8,50

N 13

Доставка и монтаж на тръба полипропиленова Базалт Ø25 мм	м	168,00			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Тръба полипропиленова Базалт Ø25 мм	м	1	1,52	1,00	1,52
					1,52
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,229	4,80	1,00	1,10

и 36а, ая 3/30п (10)
 и 36а, ая 3/30п (10)
 и 36а, ая 3/30п (10)

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,229	4,80	1,00	1,10
					2,20
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,12
доп.р-ди труд (%)		85			1,89
печалба (%)		10			0,57
Обща цена :					6,30

N 14	Доставка и монтаж на тръба полипропиленова Базалт Ø20 мм				
	м	201,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Тръба полипропиленова Базалт Ø20 мм	м	1	1,05	1,05
					1,05
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,246	4,80	1,18
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,246	4,80	1,18
					2,36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доставно-складови .материали (%)		8		0,08
	доп.р-ди труд (%)		85		2,01
	печалба (%)		10		0,55
	Обща цена :				6,05

N 15	Доставка и монтаж на коляно за РР тръба Базалт Ø40 мм				
	бр	24,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Коляно за РР Базалт Ø40 мм	бр	1	0,63	0,63
					0,63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,15	4,80	0,72
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,15	4,80	0,72
					1,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доставно-складови .материали (%)		8		0,05
	доп.р-ди труд (%)		85		1,24
	печалба (%)		10		0,34
	Обща цена :				3,70

N 16	Доставка и монтаж на коляно за РР тръба Базалт Ø32 мм				
	бр	72,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Коляно за РР Базалт Ø32 мм	бр	1	0,30	0,30
					0,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,11	4,80	0,53
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,11	4,80	0,53
					1,06
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доставно-складови .материали (%)		8		0,02
	доп.р-ди труд (%)		85		0,89
	печалба (%)		10		0,23
	Обща цена :				2,50

N 17	Доставка и монтаж на коляно за РР тръба Базалт Ø25 мм				
	бр	16,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Коляно за РР Базалт Ø25 мм	бр	1	0,21	0,21

ч.з.а. а.з.30п
 1 (n),
 ч.з.а. а.з.30п
 2 (n)
 ч.з.а. а.з.30п
 3 (n)

					0,21
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,11	4,80	1,00	0,53
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,11	4,80	1,00	0,53
					1,06
ДОП.РАЗХОДИ:					
доставно-складови .материали (%)		8			0,02
доп.р-ди труд (%)		85			0,89
печалба (%)		10			0,22
Обща цена :					2,40

N 18	Доставка и монтаж на коляно за РР тръба Базалт Ø20 мм	бр	116,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Коляно за РР Базалт Ø20 мм	бр	1	0,13	1,00	0,13
						0,13
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,11	4,80	1,00	0,53
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,11	4,80	1,00	0,53
						1,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,01
	доп.р-ди труд (%)		85			0,89
	печалба (%)		10			0,21
	Обща цена :					2,30

N 19	Доставка и монтаж на тройник за РР тръба Базалт Ø32 x Ф20 x Ф32	бр	24,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Тройник за РР тръба Базалт Ø32 x Ф20 x Ф32	бр	1	0,42	1,00	0,42
						0,42
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,12	4,80	1,00	0,57
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,12	4,80	1,00	0,57
						1,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,03
	доп.р-ди труд (%)		85			0,96
	печалба (%)		10			0,25
	Обща цена :					2,80

N 20	Доставка и монтаж на тройник за РР тръба Базалт Ø25 x Ф20 x Ф25	бр	64,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Тройник за РР тръба Базалт Ø25 x Ф20 x Ф25	бр	1	0,31	1,00	0,31
						0,31
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,115	4,80	1,00	0,55
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,114	4,80	1,00	0,55
						1,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,02
	доп.р-ди труд (%)		85			0,93
	печалба (%)		10			0,24
	Обща цена :					2,60

1 чЗба, ал 3/30п (п) 2 чЗба, ал 3/30п (п) 3 чЗба, ал 3/30п (п)

N 21	Доставка и монтаж на тройник за РР тръба Базалт Ø20 х Ф20	бр	34,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Тройник за РР тръба Базалт Ø20 х Ф20 х Ф20	бр	1	0,24	1,00	0,24
						0,24
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,108	4,80	1,00	0,52
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,108	4,80	1,00	0,52
						1,04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,02
	доп.р-ди труд (%)		85			0,88
	печалба (%)		10			0,22
	Обща цена :					2,40

N 22	Доставка и монтаж на редукция за РР тръба Базалт Ø32 х Ф25	бр	8,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Редукция за РР тръба Базалт Ø32 х Ф25	бр	1	0,25	1,00	0,25
						0,25
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,117	4,80	1,00	0,56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,117	4,80	1,00	0,56
						1,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,02
	доп.р-ди труд (%)		85			0,97
	печалба (%)		10			0,24
	Обща цена :					2,60

N 23	Доставка и монтаж на редукция за РР тръба Базалт Ø25 х Ф20	бр	16,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Редукция за РР тръба Базалт Ø25 х Ф20	бр	1	0,10	1,00	0,10
						0,10
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,117	4,80	1,00	0,56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,117	4,80	1,00	0,56
						1,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,01
	доп.р-ди труд (%)		85			0,97
	печалба (%)		10			0,22
	Обща цена :					2,42

N 24	Доставка и монтаж на скоби Ø40	бр	2,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Скоби Ф 40	бр	1	1,06	1,00	1,06
						1,06
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,117	4,80	1,00	0,56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,117	4,80	1,00	0,56
						1,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,08
	доп.р-ди труд (%)		85			0,97
	печалба (%)		10			0,32

и зб.а.а.з/30п
(n)

и зб.а.а.з/30п
(n)

и зб.а.а.з/30п
(n)

Обща цена :					3,55
-------------	--	--	--	--	------

N 25	Доставка и монтаж на скоби Ø32	бр	78,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Скоби Ф 32	бр	1	1,06	1,00	1,06
						1,06
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,117	4,80	1,00	0,56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,117	4,80	1,00	0,56
						1,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,08
	доп.р-ди труд (%)		85			0,97
	печалба (%)		10			0,32
	Обща цена :					3,55

N 26	Доставка и монтаж на скоби Ø25	бр	56,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Скоби Ф 25	бр	1	0,80	1,00	0,80
						0,80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,075	4,80	1,00	0,36
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,075	4,80	1,00	0,36
						0,72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,06
	доп.р-ди труд (%)		85			0,60
	печалба (%)		10			0,22
	Обща цена :					2,40

N 27	Доставка и монтаж на скоби Ø20	бр	100,00			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	Скоби Ф 20	бр	1	0,71	1,00	0,71
						0,71
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,075	4,80	1,00	0,36
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,075	4,80	1,00	0,36
						0,72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,06
	доп.р-ди труд (%)		85			0,60
	печалба (%)		10			0,21
	Обща цена :					2,30

N 28	Доставка и монтаж на PVC канал Ф50/80 мм	л.м	250,20			
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	PVC канал Ф50/80 мм	л.м	1	10,03	1,00	10,03
						10,03
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,337	4,80	1,00	1,62
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,338	4,80	1,00	1,62
						3,24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,80
	доп.р-ди труд (%)		85			2,75
	печалба (%)		10			1,68
	Обща цена :					18,50

1 ч.зб.а.м.з/30п
 2 ч.зб.а.м.з/30п
 3 ч.зб.а.м.з/30п

N 29	Доставка и монтаж на PVC канал Ф35/80 мм	л.м	304,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	PVC канал Ф35/80 мм	л.м	1	12,75	1,00	12,75
						12,75
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,279	4,80	1,00	1,34
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,279	4,80	1,00	1,34
						2,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			1,02
	доп.р-ди труд (%)		85			2,28
	печалба (%)		10			1,87
	Обща цена :					20,60

N 30	Пробоване отвори 150/100	бр	56,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	пробивни инструменти	бр	1	1,43	1,00	1,43
						1,43
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,23	4,80	1,00	1,11
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,23	4,80	1,00	1,11
						2,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,11
	доп.р-ди труд (%)		85			1,88
	печалба (%)		10			0,56
	Обща цена :					6,20

N 31	Замонолитване и измазване отвори	бр	56,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	мазилка и др.материали	бр	1	2,50	1,00	2,50
						2,50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2	4,80	1,00	0,94
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19	4,80	1,00	0,94
						1,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,20
	доп.р-ди труд (%)		85			1,60
	печалба (%)		10			0,62
	Обща цена :					6,80

N 32	Хидравлична проба на якост и плътност	л.м	619,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	помощни материали	л.м	1	0,04	1,00	0,04
						0,04
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,03	4,80	1,00	0,16
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,03	4,80	1,00	0,16
						0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,00
	доп.р-ди труд (%)		85			0,28
	печалба (%)		10			0,06
	Обща цена :					0,70

1 м.36а, ал.3/30п
(п)

2 м.36а, ал.3/30п
(п)

3 м.36а, ал.3/30п
(п)

N 33	Топла проба отоплителни тела	бр	54,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	обща материали	бр	1	0,28	1,00	0,28
						0,28
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,25	4,80	1,00	1,20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,25	4,80	1,00	1,20
						2,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,02
	доп.р-ди труд (%)		85			2,03
	печалба (%)		10			0,47
	Обща цена :					5,20

N 34	Зареждане с монопропилен гликол	литра	800,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	монопропилен глюкол	литра	1	1,47	1,00	1,47
						1,47
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,019	4,80	1,00	0,09
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,018	4,80	1,00	0,08
						0,17
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доставно-складови .материали (%)		8			0,12
	доп.р-ди труд (%)		85			0,15
	печалба (%)		10			0,19
	Обща цена :					2,10

ФАКТОРИНГ 9000 ООД Бургас
Никола Бозаджиев
Управител



ка. зб.а. ал. з/зоп
(17)

1 ка. зб.а. ал. з/зоп
(17)

2 ка. зб.а. ал. з/зоп
(17)

3 ка. зб.а. ал. з/зоп
(17)