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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН




ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Възложител:

НОИ, чрез ТП на НОИ – Плевен

Наименование на 
„Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ-поръчката


Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8“.
Наименование на поръчката: „Д

Наименование на поръчката: „Д
I. Предмет на поръчката и изисквания към изпълнението – „Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ – Плевен”, площад „Иван Миндиликов” № 8, който включва:
1.  Демонтаж на вертикални текстилни щори

2.  Демонтаж на гипсокартонови плоскости
3.  Доставка и поставяне на гипскартон

4.  Фина шпакловка по стени

5.   Грундиране и латексово боядисване на  два пласта по стени –  цвят бял
6. Доставка и поставяне на текстилни щори тип руло, със странично водене и закрепване към таван и под – цвят шампанско или друг подобен
7.  Товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъците

II. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1758.00 лв. ( хиляда седемстотин петдесет и осем лева) без включен ДДС и нейният размер не може да бъде надвишаван.
III. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) календарни дни.
IV. Вид на процедурата: - открита процедура по реда на глава пета от ЗОП.

V. Критерий за оценка на офертите на участниците в процедурата - „най-ниска цена“.
VI. Обществената поръчка ще се изпълни при следните условия:
1. Срок на изпълнение на поръчката – до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор и съставяне на протокол за предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Срокът за извършване на строително - монтажните работи след установяване на появили се скрити дефекти установени с двустранно подписан протокол, не може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ календарни дни.

2. Начин на изпълнение на обществената поръчка:

- Всички кандидати могат да извършат оглед на помещенията в които ще извършват СМР в работното време на Възложителя от 08.00 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти – 19.06.2015 г.;

- Преди започване изпълнението на строително-монтажните работи Изпълнителят изготвя график /съгласуван от Възложителя/ за дейностите, които последователно ще бъдат извършени. Работният график за изпълнение на дейностите да е съобразен с неработните дни, поради обстоятелството, че демонтажните и монтажни работи ще бъдат извършвани задължително в неработно време /почивни или празнични дни/ на ТП на НОИ – Плевен;

- Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка извършва посочените в Техническите спецификации строително-монтажни и довършителни работи в срока и на мястото, определени с договора;


- Изпълнителят влага при извършване на строително-монтажните работи качествени строителни материали, отговарящи на изискванията на БДС, придружени със сертификат от производителя за произхода на материалите и съответната гаранция.

- Изпълнителят е длъжен за своя сметка да извърши необходимото разместване на имуществото / бюра, шкафове и др./ в помещенията, в които се извършва ремонта, като след приключване следва да възстанови предишното състояние на работното помещениe. В случай, че се наложи разместване на техниката /например компютри, принтери, копирни машини и други подобни/ същото се извършва от Възложителя;

- Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на Възложителя с грижата на добър стопанин, като за своя сметка достави необходимите защитни материали /покривала/ при извършване на съответните строително-монтажни работи;

- При извършване на съответните строителни работи Изпълнителят се задължава да спазва съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България, включително за противопожарна безопасност, както и да осигури за своя сметка изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Общата стойност на строително-мотажните работи се определя от единичните цени за отделните видове ремонтни дейности съгласно приложена от Изпълнителя количествено-стойностна сметка - / Приложение № 1 / към Ценовото предложение;

- Изпълнителят отстранява за своя сметка и в указания от Възложителя срок всички установени нередности, както и виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от извършването на ремонта, които са вписани в рекламационно писмо;

- Предаването и приемането на извършения ремонт се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол, ведно с приложена подробна количествено-стойностна сметка, който да удостовери качественото и точно извършване на СМР, описани в Техническите спецификации;


- Гаранционния срок на извършения ремонт не може да бъде по-малък от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Гаранционният срок за извършения ремонт започва да тече от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършеното изпълнение.
3. Място на изпълнение – Обединена приемна на ТП на НОИ – Плевен, с адрес         гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов” № 8, сутеренен етаж.
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