Технически спецификации: “Доставка и монтаж на UPS за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив”


Технически спецификации

към документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка и монтаж на UPS за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив”

I.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за изграждане на система за безпаузово електрозахранване (СБЕ) в административната сграда на ТП на НОИ-Пловдив, чрез дейности по доставка и монтаж на:

· 1 /един/ брой UPS с мощност 100kW, 0.4 kV;

· Акумулаторни батерии с удължен срок на експлоатация по EUROBAT (до 10 години), VRLA (за работа на UPS не по-малко от 60 мин.при 50kW товар);
· Батериен шкаф;
· Байпасно електрическо табло;
· Аресторна защита тип I+II (на входа на UPS);
· Скара или фундамент с височина от пода 40 см;
· Вентилаторна система;
· Петжилен меден кабел за НН тип СВТ със сечение, съобразено с мощността на UPS;
· Материали, необходими за въвеждане на новоизградената система в експлоатация,

както и въвеждане на същата в експлоатация съгласно действащите норми и стандарти в Република България и инструкциите на производителите, с което ще се постигне:
· подобряване  условията на труд в работните помещения;

· спазване на изискванията по пожарна безопасност;

· осигуряване на постоянна работа (без прекъсване) на компютърната и сървърната техника;

· осигуряване на електрозахранване без пренапрежения и намаляване на опасността от дефектиране на IT техниката;

· изграждане на самостоятелно кабелно трасе за СБЕ с по-добро охлаждане на кабела при пълното му натоварване;
Необходимите за изграждане на системата дейности са свързани с:

- изготвяне и съгласуване на документация по изграждане и пускане в експлоатация на новата система;

- изготвяне и съгласуване на план-график за изпълнение на дейностите по изграждане и пускане в експлоатация на монтираната техника;
- доставка на съоръжения и електроматериали, необходими за изграждане на системата;

- строително-монтажни работи (СМР) по демонтаж (при нужда) и монтаж на новата система и придружаващите съоръжения и електроматериали;

- пусково-наладъчни работи, включително настройки и тестване, електро-лабораторни измервания и изпитания на новомонтираната система;

-  извършване на 72-часова проба с изготвяне на двустранно подписан протокол;

- въвеждане в експлоатация след приемане от компетентни институции на новото електросъоръжение (при необходимост) и изготвяне на приемо-предавателен протокол.
Мястото на изпълнение е в административната сграда на ТП на НОИ-Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул.Любен Каравелов №7.
II. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

2.1. Към настоящия момент електроснабдяването на ТП на НОИ-Пловдив се осъществява от един източник на захранване от градската електроразпределителна мрежа. Административната сграда е захранена като III (трета) категория по отношение на изискванията за осигуреност на ел. захранване на потребителите (Наредба №3/ 09.06.2004 г., Глава втора, Раздел III, чл.42).

2.2. За нуждите на компютърната и сървърната техника в ТП на НОИ-Пловдив е предвидена кабелна връзка по НН, която е на отделни токови кръгове, радиално разположени от главното разпределително табло (ГРТ) към етажните разпределителни табла (ЕРТ). Това електрозахранване е подготвено да бъде отделено от общото при бъдещо присъединяване на ТП на НОИ – Пловдив към втори източник на електричество и би осигурило безпаузово електрозахранване.  Доставеното електричество е с непостоянни параметри, проявяващо се при натоварване на градската разпределителна мрежа в спад на напрежението и токови удари.

2.3. След извършено подробно обследване на техническото състояние на ел. уредби в ТП на НОИ-Пловдив на базата на т. 2.1 и т. 2.2., за намиране на възможност да се постигнат условия за осигуряване на постоянни параметри на ел. захранване на компютърна и сървърна техника, при което е взета предвид отговорната в национален мащаб дейност на НОИ, са определени необходимите мерки за усъвършенстване и подобрение на схемата на съществуващото ел. захранване, които са:

- всички електроразпределителни табла в ТП на НОИ-Пловдив са изградени с две полета на ел. захранване (нормално и гарантирано) - изпълнено;

- осигуряване на шина гарантирано захранване за компютри и сървърна техника с непрекъснато безпаузово електрозахранване посредством UPS – ще се изпълни с настоящата обществена поръчка;

- осигуряване на гарантирано ел. захранване посредством второ ел. захранване или независим източник на ел. енергия – в етап на проучване и установяване на конкретни параметри и условия за стартиране на процедура по изпълнение.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Нормативни изисквания
При извършване на дейностите по демонтаж, монтаж, настройки, тестване и пускане в експлоатация на СБЕ, предпазните съоръжения и ел. инсталация, да се спазят изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в Република България, а именно:
· Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;

· Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
· Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
· Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

· Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи.
3.2. Срокове


3.2.1. Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
3.2.2. Срок на изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на дейностите по поръчката е до 70 календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора. Посоченият  срок включва извършване на всички необходими за изграждане на СБЕ дейности (доставка, монтаж, съпътстващи СМР, пусково-наладъчни работи, включително необходимите тестове и настройки, извършване на 72-часова проба, провеждане на инструктаж и др.), като при необходимост от съгласуване на документацията по изграждане и пускане в експлоатация на същата с трети лица, както и при уточняване на график за спиране на електрозахранването с диспечерската служба на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, срокът спира да тече от датата на завеждане на преписката в съответните институции до получаване на всички необходими одобрения, съгласувателни становища и други относими изявления на трети лица, необходими за стартиране на поръчката.

3.2.3.Изпълнителят определя в план –график срокове за извършване на отделните етапи на изпълнението и го предоставя на Възложителя за съгласуване, което се удостоверява с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол. Съгласуването на план-графика се извършва от Възложителя в срок до 6 (шест) календарни дни от получаването му, който срок се включва в общия срок за изпълнение на поръчката. Получаването на решението на Възложителя (съгласуването) на план-графика се осъществява с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол между страните.

3.2.4. Цялостното изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя ще се удостовери с подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол за изпълнение предмета на поръчката.
3.2.5. Гаранционни срокове на извършените строителни и монтажни работи (СМР) и вложените при СМР материали и оборудване:
3.2.5.1. За извършени СМР - гаранционен срок, не по-малък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (минимум 5 години).
3.2.5.2. За изградената и пусната в експлоатация СБЕ – минимум 3 (три) години, но не по-малко от гаранционните срокове,  предоставени от съответния производител, както и съобразно изискванията за съответните съоръжения, оборудване и материали, поставени в т. 4.4.5.1.5 и т.4.4.5.1.7, и включващи:

3.2.5.2.1. Гаранционни срокове за UPS.

3.2.5.2.2. Гаранционни срокове за акумулаторни батерии.

3.2.5.2.3. Гаранционни срокове за вложени материали.
3.2.5.3. Осигуряване спазването на условията на гаранцията на доставената техника, в съответствие с предписанията на производителя:
За запазване на гаранционните условия на техниката, въведена в експлоатация, през гаранционния срок, даден от изпълнителя на поръчката, е необходимо същият да извършва:

3.2.5.3.1. Реакция и локализиране на повреда на техниката, въведена в експлоатация – срок до 4 часа от момента на подаване на заявка, като резултатите се отразяват в двустранно подписан констативен протокол;

3.2.5.3.2. Ремонт при настъпване на повреда на техниката, въведена в експлоатация, като срокът за отстраняване на повреда е до 48 часа от момента на констатиране на повредата по т. 3.2.5.3.1. Приключването на ремонта се удостоверява с двустранно подписан констативен протокол.
3.2.5.3.3. При повреда или при изменения на техническите параметри на нормалната работа на СБЕ, установена по време на профилактични прегледи, Изпълнителят уведомява незабавно Възложителя с констативен протокол, като за извършване на ремонта се спазват сроковете от предходните точки (точка 3.2.5.3.1 и точка 3.2.5.3.2).

3.2.5.3.4.Гореописаните срокове за ремонт са при условие, че Изпълнителят разполага с всички необходими резервни части, материали и консумативи за конкретния ремонт. При условие, че резервните части, материали и консумативи не са налични и при необходимост на доставката им от чужбина, това обстоятелство се декларира от Изпълнителя в срок от 2 (два) часа след констатиране на повредата. Срокът се удължава с времето, необходимо за доставка, митническо освобождаване и транспорт, с не повече от 15 (петнадесет) календарни дни, което задължава Изпълнителя да осигури пускане на отремонтираната техника в редовна експлоатация до този срок. 


Извършените ремонти са придружени със съответните гаранционни условия, които са със срок, гарантиран от Изпълнителя съгласно изискванията на Възложителя. Вложените резервни части следва да са оригинални, нови, неупотребявани и съвместими със системата, както и да не нарушават гаранционните условия на производителите на отделните компоненти.


3.2.5.3.5. Преди подписване на окончателния приемателно-предавателен протокол за изпълнение предмета на поръчката, да се представи график с описани периоди и дейности за профилактика на съоръженията, съобразени с предписанията на завода производител, с изпълнението на които се цели осигуряване запазването на условията на гаранционния срок, даден от участника, на предлаганите съоръжения, оборудване и материали.


3.3. Изисквания относно изпълнението на поръчката.

3.3.1. Изисквания относно предлаганите материали, съоръжения и оборудване:

3.3.1.1. Минималните технически изисквания към предлаганите съоръжения, оборудване и материали са подробно описани в т.4.4. от Раздел IV.


3.3.1.2. Доказването на покриването на минималните изисквания по отношение на предлаганите материали, съоръжения и оборудване се осъществява чрез представяне към Техническото предложение на подробни технически спецификации на предлаганите материали, съоръжения и оборудване, необходими за изграждане на системата, включително с посочени производител, партиден номер (номенклатура), марка, модел и др. информация, отнасяща се до техните технически характеристики

3.3.1.3. В Техническото предложение участниците могат да посочат официални интернет-страници на производителите на предлаганите материали, съоръжения и оборудване, от които да е възможно установяването на съответствието на техническите им характеристики с изисканите в Техническите спецификации.
3.3.1.4. Всички използвани материали при извършването на монтажните работи, трябва да бъдат оригинални, нови и неупотребявани,  да отговарят на ISO, DIN, ЕN, БДС или еквивалент, относно техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия на производителя, но не по-малки от изискванията на Възложителя.
3.3.1.5. Всички предложени материали, съоръжения и оборудване да бъдат комплектовани по начин, осигуряващ пълна съвместимост и изпълняване на функциите, заложени в техническите им спецификации в работен режим на цялото съоръжение. Ако се окаже, че при изпълнение на обществената поръчка предложените от Изпълнителя в предложението му за изпълнение на поръчката материали, съоръжения и оборудване, необходими за окомплектоване на съоръженията като количество или номенклатура, са недостатъчни, съответно несъвместими/ неподходящи, то те трябва да бъдат доставени и вложени изцяло за сметка на Изпълнителя и да отговарят на изискванията, посочени в техническите спецификации и документацията на обществената поръчка.

3.3.1.6. Всички доставени материали, съоръжения и оборудване да бъдат придружени с пълна техническа документация, сертификати, изпитателни протоколи и др., необходими за въвеждане на съоръженията в експлоатация.

            3.3.1.7. Участникът следва да бъде оторизиран от Производителя на предложените за доставка и монтаж  технически средства или негов официален регионален представител, за монтаж/ сервизиране, включително на територията на Република България, на същите. Участникът следва да поеме ангажимент пред Възложителя да поддържа валидността и обхвата на оторизацията през целия период на реализация на предмета на поръчката, включително през времето на гаранционния срок на системата.

3.3.2.
Изисквания относно начина на изпълнение на поръчката.
3.3.2.1. При изготвяне на техническо предложение участниците следва да се съобразят напълно с изискванията, подробно описани в Техническите спецификации.

3.3.2.2. Участникът, избран за изпълнител, след подписване на договора стартира процедури за получаване на одобрение от съответните институции, когато това е необходимо, както и съгласуване на график с диспечерската служба на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за спиране на електрозахранването в ТП на НОИ – Пловдив, съобразен с обстоятелството, че част от демонтажните (при необходимост) и монтажни работи по изграждане на СБЕ, тестването и въвеждането в експлоатация ще се извършват в неработни дни. Участникът, избран за изпълнител, представя на Възложителя доказателства за завеждане на съответните заявления и документи в компетентните институции, и комуникира с тях за изясняване и допълване на нужната документация при необходимост, като незабавно уведомява Възложителя за всеки резултат от проведените съгласувателни процедури. След набавяне на необходимите разрешения и уточняване на съвместните дейности с трети лица, Изпълнителят предава на Възложителя план-график за извършване на отделните етапи на поръчката.
3.3.2.3. При изготвяне на документацията, изграждането и издаването на необходимите документи за въвеждане в експлоатация на съоръженията, да бъдат спазени изискванията на нормативната уредба, действаща на територията на Република България, относно предмета на обществената поръчка.

3.3.2.4. Нанесени повреди и щети на сградата и съществуващата техника в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив по време на изпълнение на обществената поръчка подлежат на пълно възстановяване от Изпълнителя.
3.3.2.5. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на служителите на НОИ, на своите служители и на трети лица, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката. 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Минимални технически изисквания за безпаузово електрозахранване, изградено с аресторна защита, UPS система, байпасно табло, комплект с предпазна арматура, силови кабели, метални конструкции и вентилатор – доставка и монтаж:

4.1. Откриване на обекта
Извършването на СМР започва  след подписване на приемателно-предавателен протокол за получаване от Изпълнителя на съгласуван с Възложителя план-график за извършване на отделните етапи на изпълнение на поръчката (доставка, монтаж, съпътстващи СМР, пусково-наладъчни работи, включително необходимите тестове и настройки, извършване на 72-часова проба, провеждане на инструктаж и др.).
4.2. Всички видове дейности по доставката на СБЕ следва да са съобразени с:
4.2.1. Изискванията на Възложителя, описани в настоящите технически спецификации;

4.2.2. Доставените: UPS техника, съоръжения и материали трябва да бъдат нови, неупотребявани, да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител (това следва да бъде доказано чрез съответните документи, съгласно т.3.3.1.2 и 3.3.1.3.). Да бъдат доставени на адреса на Възложителя, а именно: административната сграда на ТП на НОИ-Пловдив на ул.Любен Каравелов №7, в опаковка, изключваща повреждането им от механични удари или атмосферни влияния, по време на транспорт или товаро-разтоварни работи, и да бъдат предоставени за временно съхранение в помещение, осигурено от Възложителя.
4.2.3. Новите съоръжения и електроматериали да се доставят с качество и параметри, отговарящи на минималните изисквания по настоящите технически спецификации, като всички кабели, необходими за изграждане на непрекъсваемо ел. захранване с UPS, ще бъдат доставени съгласно техническото предложение на Изпълнителя, който ги е избрал по условия за продължително топлинно натоварване и проверка по пад на напрежение (с разчет на пълната мощност на UPS). 
4.2.4. При доставката да се съблюдават партидните номера на всеки компонент, включен в предложението за изпълнение, посочени в офертата на Изпълнителя. Не се допуска доставката на устройства, неносещи търговската марка на производителя (не се допускат партидни номера на повече от един производител на отделните компоненти на съответното съоръжение).

4.2.5. Новите съоръжения и електроматериали да бъдат придружени със следните документи, доколкото е приложимо за всеки от тях:
а/
декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативните уредби в Република България;

б/
инструкция за монтаж и експлоатация;

в/
сертификат за качество;

г/
паспорт на съответното съоръжение;
4.3. Дейности по извършване на СМР при изграждане на СБЕ в ТП на НОИ-Пловдив:

4.3.1.
Подготвителни дейности преди стартиране на СМР
4.3.1.1. Възложителят ще осигури достъп на Изпълнителя на обществената поръчка в съответствие с утвърдените в системата на НОИ вътрешни правила, както и ще му съдейства по време на изпълнение на дейностите по монтаж на техниката. 

4.3.1.2. Изпълнителят да бъде запознат по отношение особеностите на сградната конструкция за правилни действия при извършване на СМР и да бъдат съобразени с утвърдените в системата на НОИ вътрешни правила и инструкции, уреждащи безопасната техническа експлоатация на обекта.

4.3.1.3. Първоначален оглед на място с взeмане на светлите размери на помещенията, в които ще се монтира системата за безпаузово електрозахранване. Монтажът на доставените съоръжения следва да е съобразен с тези размери, като бъдат спазени нормативните отстояния от стени, врати и техника. При необходимост – преместване на мебели и оборудване за освобождаване на място за монтаж на системата.

4.3.1.4. Преди започване на СМР да се даде техническо решение за разположението и компановката на съоръженията, което да удовлетворява изискването за нормална работа на UPS, както и профилактика във всеки период от време, без да се пречи на нормалната работа на ел. консуматори, захранвани от безпаузово ел. захранване. 


4.3.1.5. Изготвяне и съгласуване с Възложителя на план-график за изпълнение на дейностите по изграждане и пускането в експлоатация на новата СБЕ. 

4.3.1.6. Изготвяне и съгласуване на документация по изграждане и пускането в експлоатация на СБЕ, при необходимост.

4.3.1.7. Съгласуване (при необходимост) с диспечерската служба към „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД на дейностите по изграждане и пускане в експлоатация на новите съоръжения.


4.3.1.8. Помещението за монтаж на UPS-а да се определи от Възложителя, като се осигурят необходимите технически и експлоатационни условия, посочени по-горе. 


4.3.1.9. Осигуряване на вентилация на помещението, в което ще се монтират акумулаторните батерии, след съгласуване мястото с Възложителя.

4.3.1.10. Извършване на демонтажни работи при нужда в помещението за монтаж на техниката, съгласно план-графика.


4.3.1.11. Почистване на помещението и подготовка на мястото за монтаж на UPS. 

4.3.2. Общи изисквания за извършване на СМР

4.3.2.1. Съгласно инструкциите, определени от производителя на предложената от участника UPS техника;


4.3.2.2. Съгласно всички нормативни изисквания и стандарти, действащи в Република България и ЕС относно техническа експлоатация, пожарна безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа и др. във връзка с този вид оборудване;


4.3.2.3. По време на монтажа да се съблюдава целостта на конструктивните елементи на сградата и да се извършва естетическо оформление на отворите в стените. 


4.3.2.4. Вътрешната инсталационна разводка да е положена в кабелен канал и се извърши на място, съгласувано с Възложителя.


4.3.3. Извършване на СМР


4.3.3.1. Монтаж на метална конструкция или фундамент.


4.3.3.2.UPS-а да се монтира в помещение, определено от Възложителя.


4.3.3.3. Шкафът с акумулаторните батерии да се монтира в помещението на UPS, до UPS-а.


4.3.3.4. Монтаж на байпасно табло на стена.


4.3.3.5. Монтаж и полагане на захранващи силови кабели.


4.3.3.6. Механично и електрическо свързване на всички компоненти на СБЕ, съгласно изготвената документация.


4.3.3.7. Заземяване на СБЕ към заземителната инсталация на ГРТ за изравняване на потенциалите;

4.3.3.8. Монтаж на вентилатор.


4.3.3.9. Почистване на помещението и подготовка на UPS за провеждане на 72-часова проба.


4.4.  Минимални технически изисквания за компонентите на СБЕ


4.4.1. Система за безпаузово електрозахранване - UPS
Да е базиран на технология он-лайн използваща двойна конверсия и осигуряващ идеална синусоидална форма на изходното напрежение.  

Да е снабден с охлаждащи вентилатори, които да бъдат напълно резервирани.

а. Токоизправител:
-  минимум едно основно трифазно входящо напрежение 400/230 V АС, -10 %/+15% Uн при 100% товар и -30 %/+15% Uн при 60% товар;

-   честота 50 Hz, толеранс: - 15 Hz + 20 Hz;

-   фактор на мощността – 0.99 при 100% товар

- нелинейни изкривявания (THDI) по–малки от 4% при 100% товар, което предотвратява преоразмеряване на кабелите, автоматичните прекъсвачи в системата (експлоатационните разходи).

б. Инвертор:
- входящо напрежение – стандартно производство;

- номинална изходяща мощност 100 kVA;

- фактор на мощността – p.f.=1.0 при 100% товар

- изходящо напрежение 380/220 V/ 400/230 V / 415/240 V;

- изходящо напрежение в нормален режим на работа ± 1.5% и ± 1.5% при работа на батерии; 

- изходяща честота 50Hz ± 2%;

- да допуска 100% дебалансиран товар по фази

- максимален slew rate 1 Hz/s

- номинален ток през инвертора (In) R.M.S. – не по малко от 145А

- способност за поемане на токови удари без повреда на инвертора в нормален и батериен режим: не по-малко от 2xIn „А“

- Crest factor 3:1

- ефективност в нормален режим (on-line AC-AC, линеен товар): при 100% натоварване ≥ 95,70%; при 50% натоварване ≥ 96,00%; при 25% натоварване ≥ 95,00%

 в. Други технически изисквания:
- UPS да е със синусоидален трифазен изход (тип “on – line”), със система за подсигуряване с вграден (автоматичен и ръчен) “By-pass” и ръчно превключване на изхода (за сервизно обслужване);

- да поддържа изходни напрежения (THDU) при нормален режим (On-line) и при батериен режим: за линеен товар < 2%; за нелинеен <4%;

- да има възможност за поддържане на честота и синхронизация с външното напрежение;

- да поема краткотрайни претоварвания: до 110% от товара за 20мин.; до 125% от товара за 5мин.;  до 150% от товара за 0,5 мин.;

- да има възможност за настройка на напрежение, разряд на батерии и др., 



- за “By-pass” да е с възможност за претоварване 125 % за 5min 

- “By-pass” да има способност за поемане на токови удари без повреда на “By-pass” в байпас режим: не по-малко от 10 x In „А“

- акумулаторните батерии VRLA (гелови, необслужваеми) да са с 99% вътрешна рекомбинация и да бъдат поместени в подходящ шкаф и електрическите връзки към тях да бъдат надеждно защитени осигурявайки безпроблемна работа;

- акумулаторни батерии с удължен срок на експлоатация по EUROBAT– VRLA (за работа на UPS не по-малко от 60 мин. при 50kW)
- UPS да поддържа максимален товар на батериите не по-малко от 60 мин. при 1,67V@25C  и товар 50kW .

- да притежава SNMP модул за дистанционен мониторинг. 

- да осигурява изход RS232 on Sub-D9 за сервизно-контролни нужди;

- да осигурява вход X1 за следните потребителски сигнали без напрежение с максимум 60VAC и 500mA: 1x източник на 12Vdc, 1x дистанционен стоп, 1x температурен датчик за батерии, 1x работа с генератор, 1x свободен потребителски вход;


- ниво на шума в помещение на UPS да бъде под 64 dB при 100% товар;


Всички елементи по поръчката: боксът с акумулаторните батерии и UPS, включително бай-пасното табло с аресторна защита, силовите кабели, метални конструкции и вентилатор да бъдат комплексна доставка от Изпълнителя;
4.4.2. Ел. табло (Бай-пас) - ново
Таблото е метален шкаф в изпълнение IP 55, монтирано стационарно на стена. Автоматичните прекъсвачи и захранващите кабели в него да се съобразят със схемата на свързване и мощността на UPS. 

а) За визуално разделяне при ремонт и профилактика да се монтират автоматични прекъсвачи с възможност за наблюдаване положението на контактите.

б) За намаляване на преходните комутационни пренапрежения и запазване на техниката да се монтира защита тип I+II. Техническите й характеристики са описани в т.4.4.3.
4.4.3. Минимални технически изисквания за аресторна (катодна) защита:

Защита тип I+II – монтирана в ел. табло (т.4.4.2.) - Iimp.=7/25kA
а) Да е SPD по IEC 61643 - 1 – class I+II;

б) Да е с 4бр. полюси (3Р+N);

в) Да е с изваждаем катоден отводител;

г) Да е с импулсен ток (общо) 25kA;

д) Да е с отведен ток 120 kA;

е) Да е с максимален разряден ток 50kA

ж) Да е с време на задействане <25ns;

з) Номинално мрежово напрежение 230V;

4.4.4. Силови захранващи кабели
Силовите кабели, захранващи новото табло (т.4.4.2.), следва да са медни, петжилни, тип СВТ или NYY, с дължина не по-голяма от 2x20m. Същите следва да са изчислени и избрани по условия за продължително топлинно натоварване и проверени по пад на напрежение спрямо мощността на UPS.



4.4.5. Изисквания за приемане на системата и въвеждането й в експлоатация



4.4.5.1. Приемане на СБЕ

4.4.5.1.1. В техническото предложение Изпълнителят следва да предложи подходящ начин за демонстрация на работещата система.


4.4.5.1.2. Трябва да се определи достатъчен период от време, след който при непрекъсната и безаварийна работа на системата/ софтуера, системата се приема за работеща, но не по-малко от 72 часа, с отразяване на извършените дейности и резултатите в двустранно подписан констативен протокол.

4.4.5.1.3. Да се представи справка за препоръчителните периоди за извършване на профилактика и сервиз съгласно предписанията на завода производител.


4.4.5.1.4. Стартиране на гаранционния период на системата е след подписване на приемателно-предавателен протокол между двете страни по т 4.4.5.2.5 от настоящия раздел.


4.4.5.1.5. Гаранционният срок на материали, съоръжения и оборудване да е не по - малък от 3 години, считано от началната дата на гаранционния период (т.4.4.5.1.4.) и да се декларира доставка на оригинални резервни части от производителите в същия срок. 


4.4.5.1.6. Всички машини и съоръжения да бъдат придружени с пълна техническа  документация, сертификати, изпитателни протоколи и др. необходими за въвеждане на независимата енергийна система в експлоатация. 



4.4.5.1.7.Гаранционният срок на доставяните акумулаторни батерии – не по-малък от гаранционния срок на UPS.


4.4.5.1.8.Всички машини и съоръжения да бъдат комплектовани напълно (не се допуска комплектоване с неоригинално оборудване). 



4.4.5.1.9.При липса на компонент (лиценз на софтуер, кабел, опционен модул и др.) за реализиране на описаната функционалност, същият се доставя за сметка на Изпълнителя.

4.4.5.2. Въвеждане на СБЕ в експлоатация, дейности:
            4.4.5.2.1. Пусково-наладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и тестване, електролабораторни измервания и изпитания на СБЕ, необходими за въвеждане в експлоатация, с отразяване на извършените дейности и резултатите в технически протокол.
4.4.5.2.2. Издаване на протокол за проведен инструктаж на представител на Възложителя за условията за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията.

4.4.5.2.3. Изготвяне, съгласуване и предаване на Възложителя на екзекутивната документация на обекта.

4.4.5.2.4. Приемане на СБЕ от компетентни институции (при необходимост).
4.4.5.2.5. Изготвяне на окончателен приемателно-предавателен протокол (на база протокол за доставеното оборудване, протокол за 72-часова проба, протокол за въвеждане в експлоатация, изготвен след извършване на дейностите по т.4.4.5.2.1. до т. 4.4.5.2.4.) за изпълнение предмета на поръчката.

4.4.5.3. Технически и професионални способности
4.4.5.3.1. Участникът следва да има опит при изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на  настоящата поръчка.

4.4.5.3.2. Участникът следва да разполага с достатъчен брой технически лица с подходяща квалификация за успешно изпълнение  на дейностите в рамките на определения срок.          
     V. ОПАЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНА И КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
  Участникът (и неговите Подизпълнители/трети лица, в случай, че използва такива),   както и техните служители, които ще бъдат ангажирани с осъществяване предмета на настоящата обществена поръчка, следва да опазват тайната на СЛУЖЕБНАТА и КОНФИДЕНЦИАЛНА информация, която страните са си разменили или е станала тяхно достояние и да не я разкриват. 

 „СЛУЖЕБНА” е всяка информация (в устна, писмена или каквато и да е друга форма) определена като такава съгласно вътрешната нормативна уредба на НОИ.

 „КОНФИДЕНЦИАЛНА” е всяка информация (в устна, писмена или каквато и да е друга форма), която е обозначена като конфиденциална от предоставящата я страна или която, с оглед на своето съдържание и/ или предназначение, е нормално да бъде възприета като конфиденциална от страната, която я получава.
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