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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ -  СТАРА ЗАГОРА 


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Ремонт на санитарни възли на партерен етаж на сграда на ТП на НОИ – Стара  Загора, бул. „Руски“ № 44“.
Място на изпълнение на поръчката: Административната  сграда на ТП на НОИ –Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. ”Руски” №44, санитарни възли на партерен етаж. 

Максималната предложена стойност за изпълнение на поръчката не може да надхвърля сумата от 2750.00 (две хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС. 
Критерий за възлагане: Предложена най –ниска цена за изпълнение на поръчката.
Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение е до един календарен месец, считано от влизане в сила на договора. Реалното изпълнение на работите не може да започне по-рано от момента на подписване на двустранен, приемо – предавателен протокол, с който Възложителят предава на Изпълнителя санитарните възли, подлежащи на ремонт (строителната площадка).  

Строително - ремонтните работи /СРР/ ще се изпълняват в условия без прекъсване на ежедневната работа в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. ”Руски” №44, за което ще бъде необходимо Изпълнителят да изолира санитарните възли на партерен етаж от достъпа на клиенти и служители по начин одобрен от Възложителя.

Строително-ремонтни работи могат да се извършват и през почивните дни след предварително представен списък на хората, които ще работят и определеното времето през което ще работят.

След приключване на СРР, санитарните възли следва да се почистят до степен – нормално използване от клиенти на институцията и служителите на възложителя.
І.Изисквания към изпълнението на строително - ремонтните работи.

1.Качеството на извършваните строително - ремонтните работи (СРР)
СРР следва да бъдат извършени в съответствие с действащите нормативни изисквания. 

1.1. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.2. Материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на строително - ремонтните работи, трябва да съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти.

1.3. За всеки един от материалите, изделията и елементите, които ще бъдат предложени на Възложителя, избраният за Изпълнител участник следва да представи технически спецификации и/или сертификати. Непредставянето на техническа спецификация и/или сертификат е основание съответният материал, изделие или елемент да не се съгласува от Възложителя. В такъв случай Изпълнителят е длъжен да предложи друг материал, изделие или елемент, притежаващ съответната спецификация и сертификат.

1.4. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на строително - ремонтните работи следва да се предложи срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) работни дни.

1.5. След приключване на строително-ремонтните работи цялата работна площадка да се предаде на Възложителя напълно почистена, като се състави приемо-предавателен протокол, с който Изпълнителят предава на Възложителя почистената строителна площадка.

2. Приемане на строително - ремонтните работи. 

Строително - ремонтните работи ще се приемат от представители на Възложителя, като се изготвят отчетни документи: протоколи за извършените СРР- приемо-предавателни протоколи. 
Посочените количества в приложение №1, са в приблизителен максимален размер и не могат да бъдат надхвърляни, като при приемане на работата ще бъдат описани реално изпълнените количества и заплатени по посочените единични цени в ценовото предложение на участника.

Всички разходи за труд, транспорт, консумативи и други, необходими за изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят може да осъществява контрол, относно качеството на изпълнение на настоящия договор по всяко време, без с това да пречи на работата на Изпълнителя. За целта се сформира комисия в състав от представители на страните, която да констатира изпълнението на предмета на договора. Резултатът от извършената от комисията проверка се отразява в двустранно подписан протокол.

3. Всички строително - ремонтни работи по вид, количество  и  месторазположение, които следва да се извършат от Изпълнителя, във връзка с изпълнението на обществената поръчка, са подробно описани в приложение №1  към техническите спецификации.
4. При желание от страна на участниците е възможно да се извърши оглед на място. Времето за извършване на оглед е от: 08:00 часа до 17:00 часа.

 Лица за контакти за извършване на огледите: г-н Койчо Коев - главен експерт в отдел „Административен“, тел. 042 615374. 
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