
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Упражняване на инвеститорски контрол към "Подмяна на съществуващото осветление на административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. “Руски“ №44“.
В предмета на поръчката се включва инвеститорски контрол при изпълнението на следните части на работния проект:

· Електрическа;
· План за аварийна безопасност;
· План за безопасност и здраве;
· План за управление на строителните отпадъци;
При осъществяване на инвеститорския контрол е необходимо да бъдат спазени изискванията на Наредба №3 от 18.09.2007 г. за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (обн. ДВ брой 78 от 08.10.2007 г.) и постигане на осветеност съгласно европейски стандарт: EN 12464-1 от 2011 г. „Светлина и осветление. Осветление на работните места на закрито” и всички нормативни документи по съответните части.
Ред за възлагане на поръчката: събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП;
Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП на НОИ –Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. ”Руски” №44. 

Максималната предложена стойност за изпълнение на поръчката не може да надхвърля сумата от 600.00 (шестстотин) лева без ДДС. 
Критерий за възлагане: Предложена най –ниска цена за изпълнение на поръчката.
Срок за изпълнение: Максималният срок за изпълнение на поръчката “Упражняване на инвеститорски контрол към "Подмяна на съществуващото осветление на административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. “Руски“ №44“, включва периода на договора за извършване на СРР (подмяна на осветлението) плюс десет дни за финализиране на документацията. Договорът по настоящата обществена поръчка влиза в сила от датата на подписването му от страните, но изпълнението по договора започва, след като изпълнителят получи от Възложителя известие за започване на изпълнението.
Задължения на изпълнителя по настоящата обществена поръчка за упражняване на инвеститорски контрол.

 1. Да следи за качественото изпълнение на всички дейности по одобрените проекти и като следствие да подписва съответните Актове по правилника за приемане на електромонтажни работи.

2. Да започне изпълнение на договора след получаване на писменото известие от Възложителя.

3. В процеса на изпълнение на строителството:


- да изучава наличните проекти и техническите спецификации за контролирания от него обект.


- да установява навреме непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации, да предлага допълвания и корекции, ако се налагат такива и да проследява за сроковете на изпълнението, като се следи същите да са отразени в Дневника на обекта.

- да контролира изпълнението на проектните решения и технически спецификации във връзка с установяване на количества и цени.

- да контролира технологията на изпълнението и освидетелства документално изпълнението на проекта по видове работи и етапи.


- да подписва констативни протоколи за обемно изпълнение, влагане на видове материали и цени. 

- да посредничи за контактите с технически ръководител, проектанти общински технически служби и държавни контролни органи.

- да съгласува/одобрява актуализирани графици за изпълнение на обема и ги контролира.

- да участва в комисии от името на Възложителя в рамките на поставените му компетенции.

4.
Да изготвя на български език ежемесечни и окончателни доклади за изпълнението на договора.

5.
Да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това.

6.
Да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя всички становища, актове за приемане на изпълнени работи, доклади, както и цялата информация, включваща, чертежи, спецификации, планове протоколи от изпитания и др.

7.
Да представлява Възложителя пред общински и държавни органи, тогава,когато това е свързано с осъществяване на инвеститорския контрол.

8.
Да отчита издадени платежни документи /квитанции/ за приемане на отпадъците от оператора на регионалното депо, платежни документи за извършени замервания и протоколи.

9.
Изпълнителя е длъжен да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в договора за строителство.

10. Да одобрява допълнителни разходи, определени като „непредвидени”.

11. Да предписва писмена промяна в одобрените проекти и дейности към Изпълнителя само след писмено потвърждение от страна Възложителя и Проектанта.


