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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ -  СТАРА ЗАГОРА 


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Подмяна на алуминиева дограма на входа на сграда на ТП на НОИ – Стара  Загора, находяща се  в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“.
Предметът на обществената поръчка включва подмяна на съществуваща алуминиева дограма-входна врата на партерния етаж на Административната сграда на ТП на НОИ –Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. ”Сан Стефано” №11, изработването, доставката и монтажа на автоматична, плъзгаща се врата с 2 подвижни крила. Предметът на поръчката включва и демонтажа на съществуващата алуминиева конструкция, както и извършване на необходимите строително-монтажни и подготвителни работи за монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматичната, плъзгаща се врата. Монтажът на доставената врата следва да бъде съобразен с съществуващите фиксираните, алуминиеви витрини на входа на сградата.
Описание, работни и технически параметри:

1. Размери на „светлия“, монтажен отвор – 990/2100 мм.

2. Цветът на използваните при сглобяването и монтирането на вратата профили и основната греда следва да е с номер 6005 по класическата цветова система RAL. Използваните профили следва да бъдат алуминиеви.
3. Задвижването на вратата да бъде осъществено със синхронен, постояннотоков мотор. 

4. При изработката на вратата да бъде използвана обезшумена релсова система.
5. Да бъде предвиден електронен сензорен панел за управление, като бъде осигурено отключване и заключване отвътре.

6. Изработената врата да е снабдена с функция за автоматично реверсиране, обезопасителни светлинни сензори /фотоклетки/, аварийно, механично отваряне, електромагнитно заключване и възможност за наблюдение на конфигурацията.
7. Вратата следва да бъде с максимална скорост на отваряне – 5…….100 см/сек и максимална скорост на затваряне-5……..100 см/сек.

8. Изборът на режимите на работа на вратата да се осъществява чрез многофункционален контролен панел, като бъдат предвидени следните основни режими на работа: „вратата е затворена и заключена“; „автоматичен режим на работа-стандартен“; „автоматичен режим на работа при редуцирана ширина на отваряне“; „само изход“ и „отворена врата“. Използваният контролен панел следва да дава възможност за свободно програмиране на основни параметри-скорост на отваряне и затваряне, ширина на отваряне, време на задържане при отваряне /при пълна и редуцирана ширина/.
9. Остъклението следва да бъде изпълнено с триплекс 3/3/1+ФЛ. 5мм.
10. Всички СМР и основни елементи са изброени в приложение №1 към техническа спецификация.

Място на изпълнение на поръчката: Административната  сграда на ТП на НОИ –Стара  Загора, находяща се в  гр. Казанлък, ул. ”Сан Стефано” №11. 

Максималната предложена стойност за изпълнение на поръчката не може да надхвърля сумата от 4158.00 (четири хиляди сто петдесет и осем лева)  без ДДС. 
Критерий за възлагане: Предложена най –ниска цена за изпълнение на поръчката.
Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение е до един месец, считано от влизане в сила на договора. Реалното изпълнение на работите не може да започне по-рано от момента на подписване на двустранен, приемо – предавателен протокол, с който Възложителят предава на Изпълнителя строителната площадка.  

Строително - монтажни работи /СМР/ ще се изпълняват в условия без прекъсване на ежедневната работа в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. ”Сан Стефано” №11, за което ще бъде необходимо предложена от Възложителя организация.
Изпълнителят следва да изготви и представи на Възложителя подробен план-график за извършване на СМР с посочване на времетраенето и последователността на всяка от тях, като за начало се счита датата на предаването на обекта, като в план – графика се посочи крайния срок за приемане на обекта. 

Изпълнителят следва да изготви и представи на Възложителя подробен план за безопасност и здраве.

Изготвянето и представянето, за съгласуване от страна на Възложителя, на план-графика за извършване на СМР и плана за безопасност и здраве се осъществява в предложения срок за изпълнение на поръчката, но преди реалното започване на изпълнението по договора.
Строително-монтажни работи могат да се извършват и през почивните дни след предварително представен списък на хората, които ще работят и определено времето през което ще работя при необходимост.
След приключване на СМР, площадката следва да се почисти до степен – нормално използване от клиенти на институцията и служителите на възложителя.
Изпълнителят следва да предаде на Възложителя демонтираните елементи от съществуващата алуминиева конструкция.
І.Изисквания към изпълнението на строително - монтажни работи.

1.Качеството на извършваните строително - монтажните работи (СМР)
Строително-монтажните работи следва да бъдат извършени в съответствие с действащите нормативни изисквания. 

1.1. Гаранционните срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.2. Влаганите в дейността строителни продукти трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и национални изисквания по отношение на предвидената им употреба. 

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти: 

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. 

Строителните продукти да се влагат въз основа на декларации, посочващи предвидената употреба. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На обекта да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложени в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение. 
1.3. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на строително - монажните работи  следва да се предложи срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10 (десет) работни дни.

1.4. След приключване на строително-монтажните работи цялата работна площадка да се предаде на Възложителя напълно почистена, като се състави приемо-предавателен протокол, с който Изпълнителя предава на Възложителя почистената строителна площадка.

1.5. Монтираната автоматична врата следва да бъде съобразена и да отговаря на нормативните изисквания за противопожарна безопасност и евакуация в сградата.

1.6. СМР следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч. но не само:

· Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

· Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи;

· Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

· Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;

2. Приемане на строително - монтажните работи. 

Строително - монтажните работи ще се приемат от представители на Възложителя, като се изготвят отчетни документи: протоколи за извършените СМР- приемо-предавателни протоколи. Приемането на работата се извършва след окончателно въвеждане в експлоатация, преминаването на 48 часов пробен период в работен режим на съоръжението и обучение на представител на Възложителя за работа с монтираната техника.  
Всички разходи за труд, транспорт, консумативи и други, необходими за изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят може да осъществява контрол, относно качеството на изпълнение на настоящия договор по всяко време, без с това да пречи на работата на Изпълнителя. За целта се сформира комисия в състав от представители на страните, която да констатира изпълнението на предмета на договора. Резултатът от извършената от комисията проверка се отразява в двустранно подписан протокол.

3. Всички строително - монтажн работи по вид, количество  и  месторазположение, които следва да се извършат от Изпълнителя, във връзка с изпълнението на обществената поръчка, са подробно описани в приложение № 1  към техническите спецификации.
4. При желание от страна на участниците е възможно да се извърши оглед на място. Времето за извършване на оглед е от: 08:00 часа до 17:00 часа.

Лица за контакти за извършване на огледите: г-жа Стефка Димитрова - главен експерт в сектор КП, отдел КПК, тел. 042 615416. 
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