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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО  ПОДЕЛЕНИЕ -  СТАРА ЗАГОРА

	


ТЕХНИЧЕСКи СПЕЦИФИКАЦИи
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“

I.ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“.

2. Цел за възлагане на обществената поръчка: Настоящата обществена поръчка е с цел ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11. 

3. Правно основание за възлагане на поръчката: Възложителят прилага публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществени поръчки.

4. Място на поръчката – в административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11 - покрив и подход за инвалиди. 
5. Срок на изпълнение: Срокът на изпълнение на дейностите по ремонта на покрив и подход за инвалиди в административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11. е не повече от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.
6. Обща стойност: Максималната прогнозна стойност на поръчката не може да надхвърля сумата от 6 400 (шест хиляди и четиристотин лева) лева без ДДС.
7. Критерий за оценка офертите: най ниска цена.

8. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение е до три месеца, считано от влизане в сила на договора. Реалното изпълнение на работите не може да започне по-рано от момента на подписване на двустранен, приемо – предавателен протокол, с който Възложителят предава на Изпълнителя сградата (строителната площадка) на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11, подлежаща  на ремонт. 

Строително - ремонтните работи /СРР/ ще се изпълняват в условия без прекъсване на ежедневната работа в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11, за което ще бъде необходимо Изпълнителят да представи план график за извършване на строително – ремонтните работи, който да бъде одобрен от Възложителя.


Строително-ремонтни работи могат да се извършват и през почивните дни след предварително представен списък на хората, които ще работят и определено време през което ще работят.


 След приключване на СРР, строителната площадка следва да се почисти до степен – нормално използване от клиенти на институцията и служителите на Възложителя.
ІІ.Изисквания към изпълнението на строително - ремонтните работи.

1.Качеството на извършваните строително - ремонтните работи (СРР)

(СРР) следва да бъдат извършени в съответствие с действащите нормативни изисквания. 
1.1. Гаранционните срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.2. Материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на строително - ремонтните работи, трябва да съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти.

1.3. За всеки един от материалите, изделията и елементите, които ще бъдат предложени на Възложителя, избрания за Изпълнител участник следва да представи технически спецификации и/или сертификати. Непредставянето на техническа спецификация и/или сертификат е основание съответния материал, изделие или елемент да не се съгласува от Възложителя. В този случай Изпълнителят е длъжен да предложи друг материал, изделие или елемент, притежаващ съответната спецификация и сертификат.

1.4. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на строително - ремонтните работи  следва да се предложи срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10 (десет) работни дни.

1.5. След приключване на строително-ремонтните работи цялата работна площадка да се предаде на Възложителя напълно почистена, като се състави приемо-предавателен протокол, с който Изпълнителя предава на Възложителя почистената строителна площадка.

2. Приемане на строително - ремонтните работи. 

Строително - ремонтните работи ще се приемат от представители на Възложителя, като се изготвят отчетни документи: протоколи за извършените СРР- приемо-предавателни протоколи. 

Посочените количества в приложение №1, са в приблизителен максимален размер и не могат да бъдат надхвърляни, като при приемане на работата ще бъдат описани реално изпълнените количества и заплатени по посочените единични цени в ценовото предложение на участника.

Всички разходи за труд, транспорт, консумативи и други, необходими за изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят може да осъществява контрол, относно качеството на изпълнение на настоящия договор по всяко време, без с това да пречи на работата на Изпълнителя. 
3. Всички строително - ремонтни работи по вид, количество  и  месторазположение, които следва да се извършат от Изпълнителя, във връзка с изпълнението на обществената поръчка, са подробно описани в приложение № 1  към техническите спецификации.
            4. Изисквания към Изпълнителя:

4.1. Изпълнителят да е изпълнил поне една подобна поръчка през последните пет години/подобна поръчка да се счита предаден обект (построена/ремонтирана сграда, построен/ремонтиран паркинг, построено обществено съоръжение).


4.2. Всички строително монтажни работи да бъдат изпълнени от правоспособни лица при строго спазване на правилата и изискванията на ТБХТ и ЗУСО.


4.3. Необходими работници, правоспособен технически ръководител и отговорен координатор по безопосност на труда.


4.4. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на служителите на НОИ, на своите служители и на трети лица, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят упражнява за своя сметка функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително ремонтните работи. 

4.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите инструменти, оборудване, механизация, техника и съоръжения за достъп (стълби, вишки, скелета и др.).

            Приложение №1 е неразделна част от настоящите технически спецификации. 

При желание от страна на участниците е възможно да се извърши оглед на обекта, до два работни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите от: 09:00 часа до 16:00 часа след съгласуване с представител на Възложителя.

          Лица за контакти главен експерт/ЧР, г-н Койчо Коев 042/615374 и 0884 195880 и младши експерт Росица Шопова 042/615353 и 0885 644977.
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