ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 на
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез публично състезание с ПРЕДМЕТ:

“Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда  на Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище” 

         1.Изисквания към изпълнението на СМР.

         Участниците следва да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, да притежават опит в изпълнението на подобен вид дейности.

         Изпълнението на поръчката  е съгласно нормативните изисквания на законодателството на Република България при извършване на строително-монтажни работи, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.
Изпълнителят е длъжен да назначи лице с техническа правоспособност, отговарящо на изискванията на 163а, ал.1 и ал.2  от ЗУТ, което да извършва техническо ръководство при изпълнение на строително-ремонтните дейности.
         Строително- монтажните работи се извършват при строго съблюдаване на техника на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на ЗЗБУТ. При извършване на СМР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица. Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.
          Изпълнителят трябва да спазва екологичните изисквания по време на извършване на строително-ремонтните дейности, да не уврежда околната среда, както и прилежащите имоти. При възникване на повреди и аварийни ситуации, работниците на Изпълнителя незабавно да информират съответните аварийни служби в гр.Търговище и Възложителя за предприемане на съответните мерки.
         Материалите и елементите, които ще се използват при изпълнението на строително-ремонтните работи, трябва да отговарят на изискванията на български стандарти, въвеждащи  европейските стандарти, които са хармонизирани с европейски технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. Участникът, избран за Изпълнител, се задължава предварително да съгласува с Възложителя материалите и елементите, предвидени за влагане.

         Изпълнителят е длъжен да влага в ремонта висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Влаганите от Изпълнителя материали следва да са придружени с доказателства за качество и произход. Материали, доставени или вложени при ремонтните работи, при които се установят недопустими отклонения от стандартите, ще бъдат отстранявани от обекта за сметка на Изпълнителя. Не се допуска употреба на материали или изделия без сертификат за качество и декларация за съответствие.
         Изпълнителят разработва и предоставя на Възложителя план-график за извършване на ремонтните дейности и посочва времетраенето на всяка от тях.  В план – графика е необходимо да се посочи крайният  срок за приемане на обекта. СМР не трябва да възпрепятстват работния процес на служителите в административната сграда на ТП на НОИ-Търговище – Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище. 

         В случай, че се установят скрити недостатъци в СМР, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка.
         При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отразяват в двустранен протокол и се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

         Изпълнителят се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с необходимата отговорност, конфиденциалност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване.

           При изпълнение на ремонтните дейности, строителните отпадъци се събират и извозват на определените от общината места от Изпълнителя, като разходите са включени в цената на поръчката.
           2.Контрол по време на строително-монтажните работи

           Контролът по време на изпълнение на целия процес ще се осъществява от упълномощено от Възложителя длъжностно лице от ТП на НОИ – Търговище, което ще подписва всички актове, протоколи и финансово-счетоводни документи, ще следи за количеството и качеството на извършените строително-ремонтни работи и единични цени, съгласно сключения договор. Същото отговорно длъжностно лице ще следи за изпълнение на договорните задължения, включително и за рекламации за изпълнени ремонтни дейности.

  3.Предаване и приемане на изпълнените строително-монтажни работи
            За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложени в Количествено-стойностната сметка, предложена от участника, избран за Изпълнител.

           При изпълнение на строително-монтажните работи се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

           Цялостното приемане на изпълнените строително-монтажни работи, предмет на поръчката, се извършва с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол, без забележки. 

           При установяване на нередности и некачествено извършени строително-монтажни работи, същите  се отразяват в двустранен протокол и се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

           След приключване на строително-монтажните работи, работната площадка се предава от Изпълнителя на Възложителя напълно почистена и околното пространство възстановено.
          Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) трябва да бъде съгласно изискванията на Правилата за извършване и приемане на СМР и всички действащи към момента нормативни изисквания.

4. При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на:

· Закона за устройство на територията;

· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

5. Обхват и обем на дейностите: 

Предвидените СМР са наложителни и обхващат дейности по укрепване  на напукана и компроментирана подпорна стена и изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена.  Предвидените дейности са:  

· разбиване на бетонова настилка по дължина на подпорната стена и широчина 1,00 м  

· изкоп в земни почви за основа на подпорната стена с дълбочина  0,60м (до здрава почва)  и ширина  1,00 м
· натоварване и извозване на строителни отпадъци и пръст на места, определени от Община Търговище срещу заплащане на съответната такса

· полагане на подложен бетон клас В 10  в основи с деб. 10 см  

· изработка и монтаж на армировка за основи и подпорна стена – по приложена схема. Да се направи връзка между двете стени с арматура 4 бр./м2 № 8  с дължина 30 см.
· кофраж за подпорна стена – съществуващата подпорна стена ще се ползва за вътрешен кофраж, а външния кофраж на стената ще се изпълни под наклон с уширение в основата 20 см. В горния край стената ще се изпълни с ширина 20 см (съгласно приложена схема)

· полагане на бетон клас В 25 в основи и подпорна стена – ще се положи бетон в основите на подпорната стена, след монтажа на армировката на фундамента и подпорната стена, като нивото на бетона се изравни със съществуващата настилка, а подпорната стена ще се бетонира след направа и укрепване на кофража за стената. Съществуващата бетонова подпорна стена да се подкопае и бетонира /където е възможно/.


След приключване дейностите по укрепване на подпорната стена, да се възстанови нарушената асфалтова/бетонова настилка в двора на Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище /ако има такава по време на СМР/  .


Изпълнението на стоманобетоновата укрепваща стена ще се извършва поетапно. Откопава се една ламела с дължина 3 м , армира се, бетонира се фундамента , кофрира се подпорната стена и се бетонира. Изчаква се набиране на якост и се откопава следващата ламела. Фундирането да се изпълни върху здрава почва. 
Стената ще се изпълни с височина до нивото на съществуващата подпорна стена с лек наклон към сградата.
	№
	Наименование
	М-ка
	 К-во 

	1
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА
	м2
	        34,00 

	2
	ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО, ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗКОПНАТА ПОЧВА ДО 3 м ХОРИЗ. РАЗСТОЯНИЕ с дълбочина до 0,60 м. - на ламели по 3,00 м
	м3
	        20,00 

	3
	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ И ПРЪСТ ДО 15 КМ
	М3
	        20,00 

	4
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ  НА  ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10 В ОСНОВИ 
	м3
	          3,00 

	5
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В25 В ОСНОВИ И ПОДПОРНА СТЕНА 
	м3
	        24,00 

	6
	ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III
	кг
	      650,00 

	7
	КОФРАЖ ЗА  БЕТОНОВИ  СТЕНИ С ДЕБ. НАД 20 СМ.
	м2
	        33,00 


Изкопните работи да се извършват ръчно.
Всички строителни работи да се изпълняват съгласно техническата спецификация.

 
В близост до ел. проводи, съобщителни кабели, водопроводи и др., не се използват лостове, кирки и клинове. Да се работи на ръка с прави лопати, внимателно без резки удари, в присъствието на техническия ръководител и специалист от ведомството, чието съоръжение се пресича. Да се допускат до работа само изправни машини. 
Всички земекопни ,товароподемни и такелажни средства да се проверяват и изпитват съгласно Правилника по безопасност на труда преди започване и по време на работа.
-Бетонови работи. Изисквания към изпълнението: 
Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговаря на изискванията на БДС. Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. Преди бетониране да се прави проверка и почистване на кофража и армировката, поливане на контактните повърхности с вода. При бетонирането на конструкциите, трябва да се запазва проектното положение на кофража и армировката. Уплътняването на положения бетон да се извършва ръчно и механично с иглени вибратори. Да не се допуска разслояване на бетона, вследствие вибрирането му. След полагането, уплътняването и достигане на проектните дебелини да се извършва подравняване и заглаждане на бетоновата повърхност с подходящи мастари. След завършване на бетонирането да се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия (съхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при високи температури чрез напръскване и поливане с вода. Изисквания към материалите: Бетон по БДС EN 206-1/NА кл.С (БДС 7268-83 кл.В): бетон – С20/25 (В25) От производителя на материали да се изискват декларации за съответствие, които да се представят на Възложителя. При доставката и влагането на строителните материали да се спазва НСИСОССП (д.в. бр.106/2006г. с и.д. бр.7/2011г.) 
Контрол при изпълнението: Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща: 
• Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя.    

 Приемане: При приемането на завършените монолитни бетонни и стоманобетонни конструкции или при междинното приемане на части от тях се установява:
 • Качеството на бетона по отношение на якостта, а при необходимост на мразоустойчивост, водоплътност и други показатели.
 • Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на армировката.
 • Геометричните размери, очертания и форма. 
• Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави.
 
Изграждането на стената да се извършва поетапно на ламели с дължина 3.0 метра. Дълбочина на фундиране – 0,60 м (до здрава почва).
 - Кофражни работи. Изисквания към изпълнението: 
Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Дървения материал за кофража да отговаря на стандартите по БДС. За осигуряване на гладка повърхност да се използва водоустойчив шпертплат.  Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Всички прекъсвания  според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона. Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането ще се извършва при спазване на следните условия: декофрирането на стените да се извърши при достигане на якост на натиск на бетона 2,5 МРа.
 - Армировъчни работи. Изисквания към изпълнението:
 
Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. Не се допускат механични повреди на армировката. По времето на изливане на бетона, арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди. Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката – мин 2,5 см. 
Изисквания към материалите: Армировъчна стомана по 4758:2008 N - В500 (aрм. стомана A-III)   От производителя на материали да се изискват декларации за съответствие, които да се представят на Възложителя. При доставката и влагането на строителните материали да се спазва НСИСОССП (д.в. бр.106/2006г. с и.д. бр.7/2011г.) 
6. Начин на изпълнение.
Участникът избран за изпълнител се задължава със следните условия:
- Да извърши всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка. 
- Да спазва съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка,  включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.
-  Да изпълни СМР съгласно количествената сметка за обекта. 
- Да използва материали, които съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. 
За материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, избрания за изпълнител участник представя на Възложителя, копие на технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително монтажните работи.
- При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя. 
- Появили се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, се отстраняват в срок не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.
- След приключване на СМР и преди предаване на обекта, същият се предава на Възложителя с напълно почистена площадка.
- При възникване на въпроси по време на изпълнението на поръчката, неизяснени в настоящата техническа спецификация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото указание. 
- Да полага необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка. 
- Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България. 
- Последователност на изпълнение на предвидените СМР - При изпълнението на поръчката и свързаните с това СМР, Изпълнителят отговаря да не се нарушава нормалния работен процес в сградата, както и да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР. 
Условия при приемане изпълнението на обществената поръчка
 
За установяване обема и стойностите се съставя протокол за действително извършените строително монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложени в Количествено-стойностната сметка, предложени от участника, избран за изпълнител. По време на целият строителен процес от предаване на строителната площадка да подписване на приемателен протокол за действително извършени работи, ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
 • Съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобреното КСС;
 • Съответствие на влаганите на обекта материали с технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие, представени и одобрени от Възложителя преди започване на строително монтажните работи. 
• Спазване срока на изпълнение. 
В рамките на строителният процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
 • Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР;
 • Измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от Възложителя или упълномощено от него лице количества и тези по КСС;
 • Проверка за технологията на изпълнение и качество на вложените материали и продукти;
 • Проверка и измерване на всяка работа, която предстои на закриване; Всички обстоятелства, свързани със СМР, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора и останалите участници в строителния процес, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Възложителят или упълномощено от него лице може по всяко време да контролира изпълнението: да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнение и да дава указания/инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителя уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. Цялостното приемане изпълнението на дейностите по СМР, предмет на поръчката се извършва с подписването на протокол за действително извършените СМР. Протоколът се подписва в срок до 5 (пет) дни след покана от страна на Възложителя.
 Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи, започват да текат от датата на подписване на окончателен двустранен приемателно- предавателен протокол за цялостно приемане  изпълнението на строително-монтажните дейности, предмет на поръчката. 

Изготвил:  Сафка Василева
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