                    ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
                                       ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


         1.Изисквания към изпълнението на СМР.
         Участниците следва да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, да притежават опит в изпълнението на подобен вид дейности.
         Изпълнението на поръчката  е съгласно нормативните изисквания на законодателството на Република България при извършване на строително-монтажни работи, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.
Изпълнителят е длъжен да назначи лице с техническа правоспособност, отговарящо на изискванията на 163а, ал.1 и ал.2  от ЗУТ, което да извършва техническо ръководство при изпълнение на строително-монтажните дейности.
         Строително- монтажните работи се извършват при строго съблюдаване на техника на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на ЗЗБУТ. При извършване на СМР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица. Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.
          Изпълнителят трябва да спазва екологичните изисквания по време на извършване на строително-ремонтните дейности, да не уврежда околната среда, както и прилежащите имоти. При възникване на повреди и аварийни ситуации, работниците на Изпълнителя незабавно да информират съответните аварийни служби в гр.Търговище и Възложителя за предприемане на съответните мерки.
         Материалите и елементите, които ще се използват при изпълнението на строително-ремонтните работи, трябва да отговарят на изискванията на български стандарти, въвеждащи  европейските стандарти, които са хармонизирани с европейски технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. Участникът, избран за Изпълнител, се задължава предварително да съгласува с Възложителя материалите и елементите, предвидени за влагане.
         Изпълнителят е длъжен да влага в ремонта висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Влаганите от Изпълнителя материали следва да са придружени с доказателства за качество и произход. Материали, доставени или вложени при ремонтните работи, при които се установят недопустими отклонения от стандартите, ще бъдат отстранявани от обекта за сметка на Изпълнителя. Не се допуска употреба на материали или изделия без сертификат за качество и декларация за съответствие.
         Изпълнителят  разработва и предоставя на Възложителя план-график за извършване на ремонтните дейности и посочва времетраенето на всяка от тях.  В план – графика е необходимо да се посочи крайният  срок за приемане на обекта. Стротелно монтажните дейности не трябва да възпрепятстват работния процес на служителите в административната сграда на ТП на НОИ-Търговище. 
         В случай, че се установят скрити недостатъци в СМР, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка.

         При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отразяват в двустранен протокол и се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.
         Изпълнителят се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с необходимата отговорност, конфиденциалност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване.
           При изпълнение на ремонтните дейности, строителните отпадъци се събират и извозват от Изпълнителя на определените от общината места и платена такса, като разходите са включени в цената на поръчката.

           2.Контрол по време на строително-монтажните работи
           Контролът по време на изпълнение на целия процес ще се осъществява от упълномощено от Възложителя длъжностно лице от ТП на НОИ – Търговище, което ще подписва всички актове, протоколи и финансово-счетоводни документи, ще следи за количеството и качеството на извършените строително-ремонтни работи и единични цени, съгласно сключения договор. Същото отговорно длъжностно лице ще следи за изпълнение на договорните задължения, включително и за рекламации за изпълнени ремонтни дейности.

  3. Предаване и приемане на изпълнените строително-монтажни работи
            За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложени в Количествено-стойностната сметка, предложена от участника, избран за Изпълнител.
           При изпълнение на строително-монтажните работи се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
           Цялостното приемане на изпълнените строително-монтажни работи, предмет на поръчката, се извършва с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол, без забележки. 
           При установяване на нередности и некачествено извършени строително-монтажни работи, същите  се отразяват в двустранен протокол и се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в срок, определен от Възложителя.
           След приключване на строително-монтажните работи, работната площадка се предава от Изпълнителя на Възложителя напълно почистена и околното пространство възстановено.
          Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) трябва да бъде съгласно изискванията на Правилата за извършване и приемане на СМР и всички действащи към момента нормативни изисквания.

4. При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на:
· Закона за устройство на територията;
· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
· всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

	
	5. Обхват и обем на дейностите: 
	Предвидените СМР са наложителни и обхващат дейности по:

1. ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
Строително-монтажните работи по вътрешния ремонт  включват:
- Изкърпване на шпакловка по стени, вкл. изчукване
- Боядисване на стени и тавани с латексова боя
- Подмяна на компроментиран ламиниран паркет в работните помещения, вкл. первази. Паркетът трябва да е с клас на износоустойчивост не по-малък от клас 32/АС4.
- Подмяна на вътрешните дървени подпрозоречни первази с алуминиеви
- Ремонт на външни подпрозоречни первази: демонтиране и монтиране на стъклопакет, проверка/подмяна на винтовете за директен монтаж, демонтиране на външен алуминиев подпрозоречен перваз, обръщане наклона на страницата на прозореца навън към фасадата, подмазване, монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз, уплътняване със силикон
- Частична подмяна на подови настилки в архивни помещения: циментова замазка, саморазливна настилка
- Подмяна на компроментирани пана от окачен таван „Амстронг”
- Монтиране на предпазни алуминиеви ъгли на врати

2. ВЪНШЕН РЕМОНТ
Строително-монтажните работи по външния ремонт  на сградата включват:

Парапети около сграда
- Направа на метален парапет от пана и колонки, монтирани на метални планки, с височина 30 см и дължина 2 м  по бетоновия парапет около сградата. Паната се изработват от метални тръби с Ф 20 или метален профил  с размер 20/20 мм. Колонките се изработват от метални тръби с Ф 40 или метален профил с размер 40/40 мм.
- Боядисване на метален парапет с блажна боя
-Боядисване на тръбни железни парапети до архивохранилище с блажна боя, включително  почистване на ръжда и грундиране
- Префугиране на каменни плочи по парапети

	Външна площадка
- Демонтиране на компроментирана настилка от плочи теракот
- Демонтиране на подкожушена замазка и полагане на нова изравнителна циментова замазка
- След изсъхване на циментовата замазка, ще се грундира с битумен грунд
- За предпазване на плочата от бъдещи течове, върху битумния грунд ще се залепи един пласт АРР хидроизолация 4 кг/м2 на стъклен воал  
- Полагане на настилка от плочи гранитогрес противохлъзгащи или плочи гранит, с дебелина не по-малко от 10 мм, съобразени цветово с останалата част от външната площадка.
- По стените на площадката ще се монтират каменни первази (материала е на Възложителя)
- Строителната площадка ще се почисти  и всички строителни отпадъци ще се извозят до депото на Община Търговище, като таксата е за сметка на Изпълнителя

3. ВХОД НА СГРАДА НА ОБЕДИНЕН ОСИГУРИТЕЛЕН АРХИВ

Строително-монтажните работи по входа  на сградата включват:
	
- Полагане на външна цветна минерална мазилка по стени 
- Външно боядисване на козирка с фасаген  

4. ПОДПОРНА СТЕНА
	
Подпорната стена на Архивохранилището на ТП на НОИ е бетонна, изпълнена от бутобетон и слаб бетон. Височината и е променлива от 0,60 до 0,90 м. Основите на подпорната стена са плитко заложени и не е достигната здрава почва. В резултат на това се наблюдава наклон на стената от активния земен натиск.
Проектното решение предвижда усилването и рехабилитацията на подпорната стена да се извърши чрез изграждане на нова стоманобетонна стена пред съществуващата.
Изпълнението на новата стоманобетонова укрепваща стена ще се извършва на етапи, шахматно на участъци от 3 м., за да се избегне преобръщане на съществуващата стена.
Премахва се съществуващия тротоар само в съответния участък. Откопава се една ламела с дължина 3 м, армира се, бетонира се фундамента , кофрира се подпорната стена и се бетонира. Изчаква се набиране на якост и се откопава следващата ламела. Фундирането да се изпълни върху здрава почва.
Преди изпълнението на новата подпорна стена да се: свали мазилката и бучардата от стената, които са с лошо сцепление с бетона; почисти стената с водно бластиране или водоструйка, с цел отстраняване на слабия материал; пробиване на отвори и набиване на шишове за връзка. Шишовете се залепват в предварително пробитите отвори ф 16 с HIT - MM plus 330.
Строително-монтажните работи по  укрепване  на съществуваща подпорна стена на ТП на НОИ – Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище включват:
- сваляне на мазилка и бучарда от стената, почистване на стената с водно бластиране или водоструйка
- разбиване на бетонова настилка по дължина на подпорната стена на участъци с шир. 55 см  
- изкоп в земни почви за основа на подпорната стена с дълбочина  0,60м (до здрава почва)  и ширина  0,55 м – на участъци
- натоварване и извозване на строителни отпадъци на места, определени от Община Търговище срещу заплащане на съответната такса от Изпълнителя
[bookmark: _GoBack]- пробиване на отвори и набиване на шишове за връзка ф 16 с HIT - MM plus 330 – 4 бр./м2
- под петата на стената се полага  подложен бетон клас В 15  с деб. 10 см  
- изработка и монтаж на армировка за основи и подпорна стена – съгласно технически проект. - кофраж за подпорна стена – съществуващата подпорна стена ще се ползва за вътрешен кофраж, а външния кофраж на стената ще се изпълни вертикално. В горния край стената ще се изпълни с ширина 20 см (съгласно детаил за укрепване на съществуваща подпорна стена)
- полагане на бетон клас В 30 в основи и подпорна стена – ще се положи бетон в основите на подпорната стена, след монтажа на армировката на фундамента и подпорната стена
- възстановяване на бетоновия тротоар, като същия се армира с мрежа ф 6,5/15 см.
            След приключване дейностите по укрепване на подпорната стена, да се възстанови нарушената асфалтова/бетонова настилка в двора на Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище /ако има такава по време на СМР/  .

Всички строителни работи да се изпълняват съгласно техническия проект.
 	Всички земекопни ,товароподемни и такелажни средства да се проверяват и изпитват съгласно Правилника по безопасност на труда преди започване и по време на работа.

-Бетонови работи. Изисквания към изпълнението: 
     Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговаря на изискванията на БДС. Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. Преди бетониране да се прави проверка и почистване на кофража и армировката, поливане на контактните повърхности с вода. При бетонирането на конструкциите, трябва да се запазва проектното положение на кофража и армировката. Уплътняването на положения бетон да се извършва ръчно и механично с иглени вибратори. Да не се допуска разслояване на бетона, вследствие вибрирането му. След полагането, уплътняването и достигане на проектните дебелини да се извършва подравняване и заглаждане на бетоновата повърхност с подходящи мастари до постигане на неравности не по-големи от 5 мм. След завършване на бетонирането да се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия (съхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при високи температури чрез напръскване и поливане с вода. 
Контрол при изпълнението: Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща: 
• Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя.    
 Приемане: При приемането на завършените монолитни бетонни и стоманобетонни конструкции или при междинното приемане на части от тях се установява:
 • Качеството на бетона по отношение на якостта, а при необходимост на мразоустойчивост, водоплътност и други показатели.
 • Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на армировката.
 • Геометричните размери, очертания и форма. 
• Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави.

- Кофражни работи. Изисквания към изпълнението: 
       Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Дървения материал за кофража да отговаря на стандартите по БДС. За осигуряване на гладка повърхност да се използва водоустойчив шпертплат.  Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Всички прекъсвания  според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона. Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането ще се извършва при спазване на следните условия: декофрирането на стените да се извърши при достигане на якост на натиск на бетона 2,5 МРа.

- Армировъчни работи. Изисквания към изпълнението:
        Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. Не се допускат механични повреди на армировката. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди. Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката – мин. 5 см. 

5. ПОКРИВ ООА

- Оформяне изход за покрива /демонтаж керемиди, направа отвор и преработка на дървената покривна конструкция/, доставка и монтаж на капандура с минимални размери 45/55 см
-  Подмяна на счупени керемиди /циглите са на склад при Възложителя/

Ремонта на административните сгради на  ТП на НОИ гр. Търговище включва следните операции:

	№
	Наименование
	М-ка
	 К-во 

	1
	ИЗЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНИ ГИПСОВИ МАЗИЛКИ - по  стени
	м2
	            18,00 

	2
	 ИЗКЪРПВАНЕ  ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ
	м2
	            30,00 

	3
	БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ  С  ЛАТЕКС 
	м2
	       4200,00 

	4
	ДЕМОНТАЖ  НА СТАР ЛАМИНАТ, ВКЛ. ПЕРВАЗИ
	м2
	          203,00 

	5
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
	м2
	          345,00 

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПЕРВАЗИ НАД ЛАМИНАТ
	л.м
	          255,00 

	7
	ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПДЧ
	л.м
	            44,00 

	8
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ С ШИРИНА ОТ 0.10 ДО 0.25 СМ
	л.м
	          100,00 

	9
	РЕМОНТ НА ВЪНШНИ ПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ( ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СТЪКЛОПАКЕТ, ПРОВЕРКА/ПОДМЯНА  НА ВИНТОВЕТЕ ЗА ДИРЕКТЕН МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ВЪНШЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ОБРЪЩАНЕ НА НАКЛОН, ПОДМАЗВАНЕ, МОНТАЖ, УПЛЪТНЯВАНЕ СЪС СИЛИКОН )
	л.м
	            57,00 

	10
	ИЗЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ПОДОВА ЗАМАЗКА В АРХИВНИ ПОМЕЩЕНИЯ, вкл. извозване на отпадъци
	м2
	            20,00 

	11
	ИЗРАБОТКА ХОЛКЕР
	л.м
	              1,00 

	12
	ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ В АРХИВНИ ПОМЕЩЕНИЯ /ЦИМ. З-КА, САМОРАЗЛИВНА/, вкл. извозване на отпадъци
	м2
	            20,00 

	13
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАТНА ЗА ОКАЧЕН ТАВАН С РАЗМЕРИ 60/60
	бр.
	            20,00 

	14
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ АЛУМИНИЕВИ ЪГЛИ ПРИ ВРАТИ
	л.м
	            56,00 

	
	





	
	

	
	Външен ремонт
	
	

	             
	Парапети около сграда
	
	

	
	
	
	

	№
	Наименование
	М-ка
	 К-во 

	1
	МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ОТ ПАНА  с Н-30 см и дълж. 2 м
	бр.
	            20,00 

	2
	МЕТАЛНИ КОЛОНКИ С Н- 40 СМ И МЕТАЛНА ПЛАНКА
	бр.
	            22,00 

	3
	БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ - ДВУКРАТНО, вкл. почистване на ръжда и грундиране
	м2
	            13,60 

	4
	БЛАЖНА БОЯ ПО ТРЪБНИ ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ ДО АРХИВОХРАНИЛИЩЕ - ДВУКРАТНО, вкл. почистване на ръжда и грундиране
	м
	            20,00 

	5
	ПРЕФУГИРАНЕ НА КАМЕННИ ПЛОЧИ ПО ПАРАПЕТИ
	м
	80.00 

	
	
	
	

	
	Външна площадка
	
	

	
	
	
	

	 
	Наименование
	М-ка
	К-во

	1
	ДЕМОНТАЖ  НА КОМПРОМЕТИРАНА НАСТИЛКА  ОТ ПЛОЧИ ТЕРАКОТ
	м2
	16,00

	2
	ИЗЧУКВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА ЗАМАЗКА
	м2
	10,00

	3
	ПОЛАГАНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА
	м2
	16,00

	4
	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД
	м2
	16,00

	2
	ПОСТАВЯНЕ на  ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ  НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ
	м2
	16,00

	3
	ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ИЛИ ГРАНИТ С ДЕБЕЛИНА МИН. 10 ММ
	м2
	16,00

	4
	ПОСТАВЯНЕ НА КАМЕННИ ПЕРВАЗИ ( БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛА)
	м
	12,00

	5
	ТОВАРЕНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
	м3
	1,00

	
	
	
	

	
	Вход на сграда на Обединен осигурителен архив
	
	

	 
	Наименование
	М-ка
	К-во

	1
	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА  МАЗИЛКА  ПО СТЕНИ /ЦВЕТНА/
	м2
	33,00

	2
	ВЪНШНО БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН НА КОЗИРКА  
	м2
	15,00

	

	
	
	

	
	Подпорна стена
	
	

	
	
	
	

	№
	Наименование
	М-ка
	 К-во 

	1
	СВАЛЯНЕ НА МАЗИЛКА И БУЧАРДА ОТ СТЕНАТА, ПОЧИСТВЕНЕ НА СТЕНАТА С ВОДНО БЛАСТИРАНЕ ИЛИ ВОДОСТРУЙКА
	м2
	          28.00     

	2
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА
	м2
	19.00

	3
	ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО, ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗКОПНАТА ПОЧВА ДО 3 м ХОРИЗ. РАЗСТОЯНИЕ с дълбочина до 0,60 м.
	м3
	14.00

	4
	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ И ПРЪСТ ДО 15 КМ
	м3
	14.00

	5
	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ И НАБИВАНЕ НА ШИШОВЕ ЗА ВРЪЗКА ф 16 с HIT - MM plus 330
	бр.
	96.00

	6
	ПОЛАГАНЕ  ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10 В ОСНОВИ
	м3
	2.00

	7
	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В30 В ОСНОВИ И ПОДПОРНА СТЕНА
	м3
	16.00

	8
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ОТ СТОМАНА А I и А III
	кг
	1024.00

	9
	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВИ ОСНОВИ И СТЕНИ
	м2
	53.00

	
	
	
	

	
	Покрив ООА 
	
	

	
	
	
	

	№
	Наименование
	М-ка
	 К-во 

	1
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАНДУРА ЗА ОФОРМЯНЕ ИЗХОД ЗА ПОКРИВА, с р-ри мин. 45/55 см,  вкл. демонтаж керемиди, преработка на дървената конструкция  
	бр.
	         1,00 

	2
	ПОДМЯНА НА СЧУПЕНИ ЦИГЛИ ( БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ЦИГЛИТЕ)
	м2
	         6,00 




6. Начин на изпълнение.
Участникът избран за изпълнител се задължава със следните условия:
- Да извърши всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка. 
- Да спазва съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение предмета на обществената поръчка,  включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.
-  Да изпълни СМР съгласно количествената сметка за обекта. 
- Да използва материали, които съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. 
За материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, избрания за изпълнител участник представя на Възложителя, копие на технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително монтажните работи.
- При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя. 
- Появили се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, се отстраняват в срок не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.
- След приключване на СМР и преди предаване на обекта, същият се предава на Възложителя с напълно почистена площадка.
- При възникване на въпроси по време на изпълнението на поръчката, неизяснени в настоящата техническа спецификация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото указание. 
- Да полага необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка. 
- Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България. 
- Последователност на изпълнение на предвидените СМР - При изпълнението на поръчката и свързаните с това СМР, Изпълнителят отговаря да не се нарушава нормалния работен процес в сградата, както и да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР. 

Условия при приемане изпълнението на обществената поръчка
 	За установяване обема и стойностите се съставя протокол за действително извършените строително монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложени в Количествено-стойностната сметка, предложени от участника, избран за изпълнител. По време на целият строителен процес от предаване на строителната площадка да подписване на приемателен протокол за действително извършени работи, ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
 • Съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобреното КСС;
 • Съответствие на влаганите на обекта материали с технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие, представени и одобрени от Възложителя преди започване на строително монтажните работи. 
• Спазване срока на изпълнение. 
 
В рамките на строителният процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
 • Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР;
 • Измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от Възложителя или упълномощено от него лице количества и тези по КСС;
 • Проверка за технологията на изпълнение и качество на вложените материали и продукти;
 • Проверка и измерване на всяка работа, която предстои на закриване; Всички обстоятелства, свързани със СМР, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора и останалите участници в строителния процес, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Възложителят или упълномощено от него лице може по всяко време да контролира изпълнението: да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнение и да дава указания/инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителя уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. Цялостното приемане изпълнението на дейностите по СМР, предмет на поръчката се извършва с подписването на протокол за действително извършените СМР. Протоколът се подписва в срок до 5 (пет) дни след покана от страна на Възложителя.
Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи не може да е по-кратък от сроковете, съгласно НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи, започват да текат от датата на подписване на окончателен двустранен приемателно- предавателен протокол за цялостно приемане  изпълнението на строително-монтажните дейности, предмет на поръчката. 


Изготвил: /п/
                Сафка Василева
