Технически спецификации:  

ЗА “ТЕКУЩ РЕМОНТ В СГРАДИ НА ТП НА НОИ - ВАРНА”

Обект: “Текущ ремонт в сградите на ТП на НОИ - Варна”:

1. Община Варна р-н Одесос Ул. „Хан Аспарух“ №4
2. Община Варна р-н Одесос Ул. „Охрид“ №6
I. ОБЩА ЧАСТ:

Описание на предмета на поръчката: Изискванията на Възложителя, описани в настоящия документ, са свързани с процедура по обществена поръчка за избор на един изпълнител на строително ремонтни работи (СРР), с обща сума за изпълнение на две сгради на ТП на НОИ Варна на ул. Хан Аспарух №4 и ул. „Охрид №6. Дейностите попадат в обхвата на чл.43 от § 5 от ДР към ЗУТ, според която - "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

а съгласно чл.151.(1) от ЗУТ - не се изисква разрешение за строеж за:
1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;

2. подменяне на покривни материали;

3. вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;

4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;

            Съществуващо положение: С течение на времето при експлоатация на двете сгради са се появили дефекти свързани с правилното отводняване на дъждовни води:

II. СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ (СРР )НА ОБЕКТА 

1. Стартиране на СРР дейности

Изпълнението на строителните дейности по ремонта започва от подписването на Протокол  за предаване на строителната площадка на Изпълнителя.

2. Изпълнение на СРР

Ще се извършват ремонтни работи както следва:

Сграда на НОИ - Община Варна р-н Одесос ул. „Охрид“ №6:

1.1 Затлачена е монтирана на фасадата към вътрешния двор водосточна тръба, в резултат на което при дъжд водата прелива от монтиран окачен олук от медна ламарина по фасадата и компрометира корнизи и външна мазилка. „S” образната форма на монтиран почти хоризонтално участък от водосточната тръба създава допълнителни предпоставки за затлачването. Ремонта предвижда преработка на участъка с цел елиминиране на „S” образната форма от водосточната тръба и направа на ново казанче на олука точно над вертикалната част от водосточната тръба, поправки по фасадата.
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1.2 Циклене и лакиране на дървен паркет в работни помещения №№ 1,2,3,9,10,11,18,19 и 20 в административната сграда на ТП на НОИ, на ул. “Охрид“ № 6.

 1.3. Част от съществуващите ПВЦ водосточни тръби на административната сграда са напукани или счупени. Необходимо е да се демонтират повредените и да се доставят и монтират нови водосточни тръби на местата където е необходимо, като се поставят накрая кривки.

Сграда на НОИ - Община Варна р-н Одесос Ул. „Хан Аспарух“ №4:

2.1. Затлачена е монтирана на фасада към ул. „Хан Аспарух“ водосточна тръба, в резултат на което вода се събира в седящия олук, прелива по фасадата и компрометира външната мазилка, а събраната в седящия олук вода прониква през обшивките и компрометира вътрешни облицовки и мазилки по стените. Идентичен симетрично разположения олук на противоположната страна на фасадата работи добре без да е затлачен и няма поражения по външните и вътрешните стени. Ремонта предвижда почистване на олука и отпушване на водосборното казанче и водосточната тръба, установяване на причините довели до затлачване, ако се налага преработка и подмяна на части, поправки по фасада и вътрешни стени:
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2.2. Каменно стълбище отвеждащо към вътрешния двор е пропаднало след дългогодишна експлоатация в резултат на повърхностни води събирали се в лявата му част довели до деформации в следствие многократно замръзване. Наличието на прозорец под стълбището не позволява да се направи засипване с пясък и направа на нови стъпала. Това налага внимателно да се извърши демонтаж на каменните облицовки, да се изпълни изравнителна замазка 1:2 и да се монтира старата облицовка отново след почистване:
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2.3. Затлачен е водосток монтиран на фасадата към вътрешния двор отвеждащ водите към сифон монтиран в английски двор пред прозорец на сървърното помещение:
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2.4. Деформиран покрив на склад допълващо застрояване в двора след дългогодишна експлоатация, довело до проникнала влага в помещението:
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2.5. Във връзка със замърсяване на стените във фоайето е необходимо същите да бъдат боядисани, като подкожушените участъци се остържат, почистят, изкърпят и се положи гипсова шпакловка.

Забележка: Всички ремонтни дейности по видове и количества, за които се отнасят, са подробно описани в количествената сметка, приложена към настоящите технически спецификации - Приложение 1.
III.  КАЧЕСТВО  НА  МАТЕРИАЛИ,  ИЗДЕЛИЯ  И  ЕЛЕМЕНТИ  ВЛАГАНИ  ПРИ  

СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИТЕ  РАБОТИ 

 
Всички материали, изделия и елементи, които ще бъдат използвани при изпълнение на  ремонта, да съответстват на изискванията по съответните БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти.


IV.  АКТОВЕ  И  ПРОТОКОЛИ  ПО  ВРЕМЕ  НА  РЕМОНТНИТЕ  РАБОТИ

При изпълнение на строително – ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


V. КОНТРОЛ  ПО  ВРЕМЕ  НА  РЕМОНТНИТЕ  РАБОТИ

Контролът по време на изпълнение на целия процес по ремонта ще се осъществява от Възложителя, чрез определено със заповед отговорно длъжностно лице от ТП  на НОИ, което ще подписва всички актове, протоколи и финансово-счетоводни документи, като стриктно ще следи за количеството и качеството на извършените строително – ремонтни работи и единичните цени, съгласно сключения договор. Същото отговорно длъжностно лице ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и за одобрение и рекламации за изпълнени ремонтни дейности.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Подробна количествена сметка - Приложение 1;

