ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Проектиране и изпълнение на съоръжение за товарна платформа в междустълбищно пространство на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 1, за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново” 
1. Предмет на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изпълнение на съоръжение за товарна платформа в  междустълбищно пространство за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново. Предметът на поръчката е разделен в следните две обособени позиции:
 Обособена позиция 1 “Проектиране на съоръжение за товарна платформа в междустълбищно пространство на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 1, за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново” – включваща изработване на работен проект за товарна платформа и съгласуване и заверката му от Технически надзор и получаване на разрешение за строеж от Община Велико Търново.
Обособена позиция 2 “Изпълнение на съоръжение за товарна платформа в междустълбищно пространство на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 1, за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново” – включваща доставка на оборудването, монтаж и въвеждане в експлоатация на товарна платформа, и регистрация пред специализираните органи по техническия надзор на съоръжението.

2. Място на изпълнение на поръчката

Изграждането ще се извърши в помещение, находящо се в гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 1. Сградата е на 4 етажа, като ТП на НОИ - Велико Търново е ползвател на 3 и 4 етаж. 

3. Цел на поръчката

Да се проектира, достави и монтира товарна платформа без управление от кабина с шахта от метална конструкция, оградена с алуминиев профил и стъклопакет, 3 броя спирки, 3 броя шахтни, заключващи се врати и машинно помещение. Товарната платформа трябва да е оборудвана със система за контрол на достъпа до нея. Регистрация пред органите за технически надзор.
4. Етапи
4.1. Обособена позиция № 1: 

4.1.1. Изработване на инвестиционен проект, който трябва да съдържа конструктивна част с изчислителна записка, технологична и електрическа част /като захранването ще е от 4 етаж на сградата/. Обхватът и съдържанието на проекта да бъдат изцяло съобразени с изискванията, предвидени в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба за безопасната експлотация и технически надзор на повдигателните съоражения. Да бъде изготвена подробна количествено-стойностна сметка по части за проектирането, строителните и монтажните видове работи, както и стойността на всички използвани материали, уреди и съоръжения. Проектът следва да бъде изработен от проектант с пълна проектантска правоспособност, вписан в регистъра на Камарата на архитектите. 
Изпълнителят оформя при необходимост и други документи за изпълнение на възложените дейности по настоящата техническа спецификация. Пълният комплект отчетни документи се предава окончателно след изпълнение на дейността.
4.1.2. Съгласуване и заверка на изработения проект от Технически надзор и получаване на разрешение за строеж от Община Велико Търново.

4.2. Обособена позиция № 2:

Участникът трябва да е вписан в регистъра на лицата, осъществяващи поддържане, ремонт, и преустройство на съоръжения с повишена опасност, съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и да представи актуално удостоверение за това, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от ГД “Инспекция за държавен технически надзор”.
Участникът следва да притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката. Участникът трябва да се съобразява с определените срокове за строително-монтажните работи (СМР) и да докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. Не се допуска отклонение от одобрения от Възложителя краен срок съобразно графика от общия план-график за изпълнение, който трябва да се състои от обяснителна записка и графична част, съдържаща календарен план график на СМР в календарни дни. Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството. 

Изпълнителят се задължава да опазва имуществото в сградата на ул. “Н. Габровски” № 1, както и да не изнася, премества или унищожава наличната техника и документи. Наетите от Изпълнителя работници не могат да използват телефони и други технически средства на Възложителя за лични нужди.

4.2.1. Участникът да изготви план и график за работа, който трябва да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им. Планът и графикът да се съгласуват с Възложителя. 

4.2.2. Доставка и монтаж на товарната платформа съгласно одобрения проект. Шахтата да е изработена от метална конструкция, алуминиев профил и стъклопакет. Ще се монтира в междустълбищното пространство на четириетажна сграда на горепосочения адрес. Шахтните заключващи се врати да са три броя като на трети и четвърти етаж е необходимо да се оформят отвори на съществуващ парапет с размер необходим за нормалната работа на вратите.

4.2.3. СМР за окончателно завършване работите по асансьорната уредба. Оформяне на страници около асансьорните врати откъм товарна платформа страната на коридора. Подмазване, шпакловане на разкъртени участъци и боядисване с латекс около асансьорните врати, двукратно.

4.2.4. Ежедневно почистване на работната площадка и изнасяне на отпадъците. 

4.2.5. Приемане на работата след качествено изпълнение в пълен обем на предвидените дейности съгласно одобрения проект и техническата спецификация, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Регистриране  пред органите за технически надзор. Приемането на изпълнените работи се извършва от страна на представители на Възложителя – ТП на НОИ - Велико Търново, които изготвят и подписват необходимите актове, протоколи и финансово-счетоводни документи. За установяване обема и стойността на извършените работи се съставят протоколи за действително извършените СМР по приети от Възложителя цени, посочени в количествено – стойностната сметка.
Изпълнителят оформя при необходимост и други документи за изпълнение на възложените дейности по настоящата техническа спецификация. Пълният комплект отчетни документи се предава окончателно след изпълнение на дейността.
4.2.6. Гаранционен срок на монтираното оборудване минимум две години от датата на пускане в експлоатация;

Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба № 2/ 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Норми и стандарти,  на които да отговаря товарната платформа.

- Закон за техническите изисквания към продуктите, чл. 31, ал. 1;
-  Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба за безопасната експолатация и технически надзор на повдигателни съоръжения;
- Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експолатация на обектите.
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